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OPĆA DOKUMENTACIJA 

 Preslika izvoda iz sudskog registra za osnovnu djelatnost firme 
 Rješenje o imenovanju projektanta 
 Rješenje ovlaštenog projektanta 
 Izjava projektanta o usklađenosti projekta s odredbama zakona i drugih propisa 
 Isprava o primjeni  mjera zaštite od požara  
 Izjava o primjeni pravila zaštite na radu 

 
TEKSTUALNI PRILOZI 

 Tehnički opis 
 Računarski ispis 
 Program kontrole i osiguranja kvalitete 
 Način zbrinjavanja građevnog otpada 
 Specifikacija okomite prometne signalizacije i opreme 
 Predmjer radova 
 Troškovnik radova 

 
GRAFIČKI PRILOZI 

1. Pregledna situacija  MJ 1:25000 
2. Pregledna situacija  MJ 1:5000 
3.1. Situacija postojećeg stanja  MJ 1:1000 
3.2. Situacija postojećeg stanja  MJ 1:1000 
4.1. Građevinska situacija od km 0+000 do km 0+500 MJ 1:500 
4.2. Građevinska situacija od km 0+500 do km 1+100 MJ 1:500 
4.3. Građevinska situacija od km 1+100 do km 1+550 MJ 1:500 
4.4. Građevinska situacija od km 1+550 do km 1+880 MJ 1:500 
5.1. Situacija prometnog rješenja od km 0+000 do 1+240 MJ 1:1000 
5.2. Situacija prometnog rješenja od km 0+800 do 1+900 MJ 1:1000 
6.1. Uzdužni profil od km 0+000 do 1+050 MJ 1:1000/200 
6.2. Uzdužni profil od km 1+050 do 1+890 MJ 1:1000/200 
7. Normalni poprečni profil i detalji izvedbe MJ 1:50; 20; 10 
8.1. Karakteristični poprečni profili od km 0+000 do 0+360 MJ 1:100 
8.2. Karakteristični poprečni profili od km 0+380 do 0+700 MJ 1:100 
8.3. Karakteristični poprečni profili od km 0+720 do 0+940 MJ 1:100 
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8.4. Karakteristični poprečni profili od km 0+960 do 1+200 MJ 1:100 
8.5. Karakteristični poprečni profili od km 1+220 do 1+520 MJ 1:100 
8.6. Karakteristični poprečni profili od km 1+540 do 1+880 MJ 1:100 
9. Projekt ploča za vođenje prometa MJ 1:50 
10.1. Detalji ugradbe prometne opreme i signalizacije MJ 1:50 
10.2. Detalj ugradbe ploča za vođenje prometa MJ 1:50 
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Investitor: ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE  

na području Šibensko-kninske županije 
 

 
 
U skladu s Zakonom o gradnji (NN RH 153/13), donosi se sljedeće 

 
 
 

I M E N O V A NJ E 
 
 
 
 

Projektanta:  Miroslav Jakovčević, dipl.ing.građ. 
 
 
Za projekt:  IZVANREDNO ODRŽAVANJE LOKALNE CESTE L-65078, 
 DIONICA DRŽAVNA CESTA D8 – SEVID  

IZVEDBENI PROJEKT 
 
 
Oznaka projekta: T.D. – 21/14 

 
 

Imenovani projektant ima odgovarajuću stručnu spremu, položen stručni ispit i potrebno radno iskustvo na 
projektiranju što se utvrđuje uvidom u rješenju o upisu u IMENIK OVLAŠTENIH INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA 
br. 1271 (dan upisa 16.09.1999.). 
 
 
 
  
 
                                                                                        Direktor: 
                               
 
                 Silvana Jakovčević, dipl.ing.građ. 
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IZJAVA  O  USKLAĐENOSTI  IZVEDBENOG  PROJEKTA 

 
 
Projektant:  Miroslav Jakovčević, dipl.ing. građ., ovlašteni inženjer prema rješenju o upisu u Imenik 

ovlaštenih inženjera građevinarstva (klasa: UP/I-360-01/99-01/1271, ur. broj: 314-01-99-1, 
Zagreb, 16.09.1999.). 

 
 
Tvrtka: TRIVIUM d.o.o. za projektiranje i nadzor 

Ruđera Boškovića 23 
21000 Split 

 
 
Građevina: IZVANREDNO ODRŽAVANJE LOKALNE CESTE L-65078, 
 DIONICA DRŽAVNA CESTA D8 – SEVID 
  
 
Oznaka projekta: T.D. – 21/14 
 
 
Investitor: ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE  

na području Šibensko-kninske županije 
 
 
Faza: IZVEDBENI PROJEKT  
 
 

U skladu s člankom 108. stavak 3. Zakona o gradnji (NN RH 153/13) izjavljujem da je izvedbenii projekt izrađen u 
skladu s odredbama posebnih zakona i drugih propisa i to: 
 
- Zakonom o gradnji  (NN br.153/13) 
- Zakonom o prostornom uređenju (NN br.153/13) 
- Zakonom o zaštiti okoliša (NN br. 80/13) 
- Zakonom o zaštiti prirode (NN br. 80/13) 
- Zakonom o zaštiti na radu RH  (NN br. 59/96, 94/96, 114/03, 100/04, 86/08, 116/08, 75/09, 143/12) 
- Zakonom o zaštiti od požara (NN br. 92/10) 

- Zakonom o vodama  (NN br. 153/09,63/11, 130/11, 56/13, 14/14) 
- Zakonom o cestama  (NN br. 84/11, 22/13, 54/13) 
- Zakonom o sigurnosti prometa na cestama (NN br. 67/08, 48/10, 74/11, 80/13) 
- Zakonom o građevnim proizvodima (NN 76/13) 
- Zakonom  o normizaciji (NN 139/03) 
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- Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 151/05, 78/13) 
- Pravilnikom  o prometnim  znakovima, opremi i signalizaciji  na  cestama  (NN 33/05, 64/05, 155/05, 14/11) 
- Pravilnikom o vrsti i sadržaju projekata za javne ceste (NN br. 53/02) 
- Pravilnik o uvjetoma za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu (NN 119/07) 
- Pravilnik o održavanju i zaštiti javnih cesta ( NN 25/98, 162/98) 
- Tehničkim propisom za betonske konstrukcije (NN 139/09, 14/10, 125/10, 136/12) 
- Pravilnikom  o  zaštiti na radu u građevinarstvu (SL 42/68, 45/68 i NN 53/91, 59/96)  

- Pravilnikom  o  zaštiti na radu pri utovaru i istovaru tereta (NN 49/86)  

 

- Pravilnikom o sadržaju izjave projektanta o usklađenosti glavnog odnosno projekata s odredbama posebnih 
zakona i drugih propisa (NN 98/99)  

- Pravilnikom  o kontroli projekata  (NN 89/00)  

- Uredbom o mjerilima za razvrstavanje javnih cesta (NN 63/99, 57/07, 34/12) 

- Odlukom o razvrstavanju javnih cesta u državne ceste, županijske ceste i lokalne ceste  (NN 54/08, 17/10) 

- Projektiranje cesta. Prostorno vođenje trase. HRN U.C4.140, 1990. 

- Projektiranje i građenje cesta. Određivanje ukupnog ekvivalentnog prometnog opterećenja za dimenzioniranje 
kolničkih konstrukcija.  HRN U.C4.010, 1981. 

- Projektiranje cesta i gradskih prometnica. Tehnička dokumentacija. Projekt kolničke konstrukcije. 
 HRN U.C4.011, 1990. 

- 
Projektiranje i građenje cesta. Dimenzioniranje novih asfaltnih kolničkih konstrukcija. 
HRN U.C4.012, 1981. 

- Projektiranje i građenje cesta. Izrada habajućih slojeva od asfaltnih betona po vrućem postupku. Tehnički uvjeti.   
HRN U.E4.014, 1990. 

- Projektiranje i građenje cesta. Izrada gornjih nosivih slojeva od bitumeniziranog materijala po vrućem postupku. 
Tehnički uvjeti.   HRN U.E9.021, 1986. 

- 
Ispitivanje  otpora klizanju  habajućeg  sloja  kolničkih  konstrukcija. Metode  mjerenja.  
HRN U.C4.018, 1984. 

- Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama 2001. god. 
 
 
 

Projektant: Direktor: 
 

Miroslav Jakovčević, dipl.ing.građ.  Silvana Jakovčević, dipl.ing.građ 
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Na temelju članka 14, stavka 3.  ZAKONA O ZAŠTITI OD POŽARA (NN 92/10) izdaje se 
 
 
 

I S P R A V A 
 
 
 

kojom se potvrđuje da su mjere zaštite od požara u  projektu: 
 
 

IZVANREDNO ODRŽAVANJE LOKALNE CESTE L-65078  
DIONICA DRŽAVNA CESTA D8 – SEVID  

 
 

Vrsta projekta:  Građevinsko – prometni projekt  
 
 
Razina projekta:  Izvedbeni projekt 
 
 
Oznaka projekta:  T.D. – 21/14 
 
 
Izradio:  TRIVIUM d.o.o. za projektiranje i nadzor 

R. Boškovića 23 
  21000 Split  
 
 
primijenjene i izrađene sukladno odredbama Zakona o zaštiti od požara, te tehničkim normativima i normama.  
 
 
 

PROJEKTANT: 
 
 

Miroslav Jakovčević, dipl. ing. građ. 



TRIVIUM  d.o.o. - SPLIT IZVANREDNO ODRŽAVANJE LOKALNE CESTE L-65078 
DIONICA DRŽAVNA CESTA D8 – SEVID  

IZVEDBENI PROJEKT 

 

TRAVANJ 2014. T.D. 21/14 str. 14 

 
 

Na temelju ZAKONA O ZAŠTITI NA RADU (NN 59/96, 94/96, 114/03, 86/08, 116/08, 75/09, 143/12) izdaje se: 
 
 
 

I Z J A V A  
 
 
 

kojom se potvrđuje da mjere zaštite na radu u projektu: 
 
 

IZVANREDNO ODRŽAVANJE LOKALNE CESTE L-65078  
DIONICA DRŽAVNA CESTA D8 – SEVID  

 
 

Vrsta projekta:  Građevinsko – prometni projekt  
 
 
Razina projekta:  Izvedbeni projekt 
 
 
Oznaka projekta:  T.D. – 21/14 
 
 
Izradio:  TRIVIUM d.o.o. za projektiranje i nadzor 

R. Boškovića 23 
  21000 Split  
 
 
sadrže sva tehnička rješenja prema propisima za primjenu pravila zaštite na radu. 
 
 
 

PROJEKTANT: 
 
 

Miroslav Jakovčević, dipl. ing. građ. 
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TEKSTUALNI  PRILOZI 

 
 



TRIVIUM  d.o.o. - SPLIT IZVANREDNO ODRŽAVANJE LOKALNE CESTE L-65078 
DIONICA DRŽAVNA CESTA D8 – SEVID  

IZVEDBENI PROJEKT 

 

TRAVANJ 2014. T.D. 21/14 str. 16 

 
TEHNIČKI OPIS 
 
UVOD 
Lokalna cesta L65078 na dionici D8 – Sevid pruža se kroz dvije županije, Šibensko-kninsku i Splitsko-dalmatinsku. To 
znači da je ova dionica ceste u pod upravom dvaju ŽUC-eva, te je potrebno koordinirati i uskladiti planirane zahvate. 

Tvrtka „Trivium“ d.o.o. izradila je Idejno rješenje koje je obuhvatilo dionicu od raskrižja na državnoj cesti D8, do veze 
na planiranu prometnu mrežu južno od naselja Sevid. Prema prostorno-planskoj dokumentaciji jugoistočno od naselja 
formira se „T“ križanje u kojem se spajaju lokalne ceste L65078 (sjeverni i zapadni krak raskrižja) i L67217 (istočni krak 
- cesta za Vinišće). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Izvadak iz Prostornog plana Općine Marina 
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Prema koncepciji iz idejnog rješenja koja je prihvaćena od strane ŽUC-a Split, ŽUC-a Šibenik i Općine Marina, 
predviđa se etapna realizacija zahvata na L65078 i to: 

 Zahvat izvanrednog održavanja od državne ceste D8 do početka izmještanja (obilaznica naselja Sevid). 
Prema dogovorenoj granici zahvata izvanrednim održavanjem obuhvaćena je trasa u duljini cca 1900 m. Ovaj 
zahvat nalazi se gotovo u cijelosti na području K.O. Račice odnosno u Šibensko-kninskoj županiji.  

 Zahvat rekonstrukcije i izmještanja koji obuhvaća izgradnju nove prometnice koridorom postojećih putova s 
vezom na asfaltbetonski kolnički zastor L65078 na krajevima zahvata. Ovaj zahvat nalazi se gotovo u cijelosti 
na području K.O. Sevid  (Splitsko-dalmatinska županija), predmet je ovog projekta (mape) i usklađen je sa 
izvedbenim projektom izvanrednog održavanja na koji se nastavlja u dogovorenoj granici zahvata.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Napomena:       Granica županije preuzeta je iz dostupnih kartografskih podloga.  

Prema podacima iz PGP podloge županijska granica na kartografskom prilogu neprecizno je definirana. 
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Županijska uprava za ceste – Šibenik naručila je od tvrtke “Trivium” d.o.o. izradu Izvedbenog projekta za 
zahvat izvanrednog održavanja na lokalnoj cesti L 65078 (Ražanj – Dvornica – Sevid – D8).  

Ovim građevinsko-prometnim projektom definirani su projektni elementi za zahvat u koridoru postojeće 
prometnice. Zahvat je planiran na području K.O. Račice, a manjim dijelom zahvata zadire u K.O. Vinišće. 
Granica dviju katastarskih općina ujedno je i granica dvije županije. Dio zahvata koji zadire u K.O. Vinišće 
pruža se od km 0+890 do km 1+160, a obuhvaćen je projektnim rješenjem kao građevinska i funkcionalna 
cjelina. 

Na predmetni zahvat nastavlja se dionica planirane prometnice koja se, u skladu sa prostorno-planskom 
dokumentacijom, izmješta novom trasom izvan naselja Sevid. Ovaj zahvat je u obuhvatu ŽUC - Split. Zahvat 
rekonstrukcije i izmještanja definiran je Idejnim projektom oznake T.D. 84/13 koji je izradila tvrtke „Trivium“ d.o.o. i za 
koji je u tijeku ishođenje Lokacijske dozvole. 

Projektirana prometnica pruža se koridorom postojeće prometnice koja je rezultat parcijalnih građevinskih zahvata na 
zatečenoj putnoj mreži i nije rezultat projektnog promišljanja. Tehnički elementi postojeće prometnice (tlocrtna i 
vertikalna geometrija, poprečni profil) ne zadovoljavaju tehničke elemente propisane „Pravilnikom o osnovnim uvjetima 
kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati sa stajališta sigurnosti prometa“ NN 110/01. 

Prema projektnom zadatku u koridoru postojeće prometnice izvest će se suvremena prometnica s novom kolničkom 
konstrukcijom. 

Planirani zahvat izvanrednog održavanja predviđa „rekonstrukciju“ koja uključuje slijedeće radove: 

 korekciju tlocrtne i vertikalne geometrije, 

 rekonstrukciju poprečnog profila,  

 širenje kolnika i izvedbu novog suvremenog kolničkog zastora, 

 postavljanje prometne opreme i signalizacije. 

 
 
PODACI IZ  PROSTORNO-PLANSKE DOKUMENTACIJE 

Za potrebe izrade projekta izvršen je uvid u postojeću prostorno-plansku dokumentaciju koja se odnosi na planirani 
zahvat: 

 Prostornim planom Splitsko – dalmatinske županije (Sl. glasnik Splitsko-dalmatinske županije br. 1/03, 
8/04, 5/05, 5/06 i 13/07), 

 Izmjenama i dopunama Prostornog plana Splitsko – dalmatinske županije (Sl. glasnik Splitsko-
dalmatinske županije br. 09/2013), 

 Prostornim planom Općine Marina (Sl. glasnik Općine Marina br. 05/02), 

 Izmjenama i dopunama Prostornog plana Općine Marina (Sl. glasnik Općine Marina br. 07/07, 02/12). 

Zahvat je u skladu s dokumentima prostornog uređenja. 
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GEODETSKE PODLOGE I PODACI 

Za potrebe izrade projekta korištene su geodetske podloge izrađene namjenski za potrebe ovog projekta. Podloge je 
izradila tvrtka „Apokrif“ d.o.o. iz Solina.  

Izrađena je Posebna geodetska podloga mjerila 1:500, oznake T.D. 444/13, koja je dostavljena u digitalnom obliku 
iskazana u apsolutnom koordinatnom sustavu (georeferencirana). 

Uz PGP podlogu dostavljeni su i koordinatni podaci detaljnih točaka izmjere koje su korištene za izradu 3D modela 
terena (DTM), odnosno dobivanje terenskih podataka uzdužnog i poprečnih profila.  

Zahvat je pregledno prikazan na kartografskim podlogama mjerila 1:25000, podlozi HOK 1:5000, te na Posebnoj 
geodetskoj podlozi (građevinska situacija, prilog 4). 

Zahvat se uglavnom pruža na području K.O. Račice, a manjim dijelom ulazi se u K.O. Vinišće. 

Prilog projekta su računarski ispisi s koordinatnim podacima za iskolčenje: 

 koordinatni podaci tlocrtnih elemenata osi, 

 koordinatni podaci detaljnih točaka iskolčenja u osi s korakom 10 m, 

 račun kota kolnika u osi i rubovima s prikazom širina i poprečnih nagiba, sve s korakom 10 m. 

Digitalne projektne podloge (ACAD datoteke) iskazane su u apsolutnom koordinatnom sustavu. 

Napominjemo da je grafička obrada i preciznost podloga veća nego što je to moguće grafički interpretirati u 
mjerilima grafičkih priloga, te se preporuča tijekom izvedbe koristiti digitalne projekte podloge koje su uz 
projektnu dokumentaciju dostavljene u digitalnom zapisu na CD-u. 

 
 
POSTOJEĆE STANJE 

Postojeće stanje vidljivo je na kartografskim prilozima, snimci postojećeg stanja, terenskim podacima na uzdužnom 
profilu, karakterističnim poprečnim profilima, te na podacima iz aplikacije Google earth (street view). Zahvat 
izmještanja pruža se koridorom postojeće prometnice, odnosno šumskim i nerazvrstanim zemljištem, izvan 
građevinskog područja. 

Postojeća prometnica u funkciji je i prilaza susjednim površinama koje se koriste za ekstenzivnu poljoprivredu. 
Raspoloživi koridor prometnice prostorno udovoljava planiranom zahvatu, te se planira korekcija tehničkih elemenata i 
širenje prometnice. 

Postojeća cesta rezultat je parcijalnih zahvata na zatečenoj putnoj mreži, koji su se realizirali bez projektne 
dokumentacije. 

Prometnica se pruža u topografski relativno povoljnom koridoru, okršenim terenom, bez većih morfoloških 
nepravilnosti. Tijekom obilaska trase nisu uočeni tragovi koncentriranih površinskih tokova oborinskih voda ni 
povremeni bujični tokovi. 

Povremeno, uz rub prometnice pružaju se suhozidi. Veći dio suhozida naznačenih na geodetskim podlogama male su 
visine, odnosno predstavljaju tek naznaku ograde parcela. Nadalje, uvidom u katastarsko stanje veći dio suhozida u 
naravi ne predstavlja vlasničke granice i izveden je na državnom zemljištu. 

Prometnica se na cijeloj duljini zahvata pruža izvan naselja, kraškim područjem pokrivenim visokom makijom. 

U koridoru planirane prometnice nisu uočene postojeće komunalne instalacije.  
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PROJEKTNO RJEŠENJE 
 
Uvod 

Projektni elementi usklađeni su sa Idejnim projektom REKONSTRUKCIJA I IZMJEŠTANJE DIJELA LOKALNE CESTE 
L-65078 oznake T.D. 84/13, izrada „Trivium“ d.o.o., investitor ŽUC – Split. 

Predmetni projekt - Izvedbeni projekt izvanrednog održavanja,  odnosi se na modernizaciju postojeće prometnice. Oba 
zahvata usklađena su s „Pravilnikom o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju 
udovoljavati sa stajališta sigurnosti prometa“ NN 110/01. 

Zahvati su usklađeni u slijedećim elementima: 

 poprečni profil prometnice, 
 tlocrtna geometrija računske osi u kontaktnoj zoni na granici zahvata (km 1+900), 
 vertikalna geometrija nivelete u kontaktnoj zoni na granici zahvata (km 1+900). 

Projektnim rješenjem predviđa se modernizacija postojeće prometnice, a predmetni zahvat uključuje: 

 korekciju tlocrtnih elemenata, 
 korekciju vertikalnih elemenata, 
 korekciju širina kolnika i poprečnih nagiba u skladu s odabranim poprečnim profilom i vozno-dinamičkim 

zahtjevima trase, 
 izvedbu nove kolničke konstrukcije na cijeloj duljini zahvata, 
 postavljanje prometne opreme i signalizacije. 

Ukupna duljina predmetnog zahvata iznosi cca 1900 m. 

 
Elementi poprečnog presjeka 

Zahvat rekonstrukcije ima za cilj izvedbu suvremene prometnice sa tehničkim elementima koji osiguravaju uvjete za 
sigurno odvijanje prometa uz visoku razinu prometne usluge. 

Temeljem „Pravilnika o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati sa 
stajališta sigurnosti prometa“ NN 110/01, definirani su projektni elementi trase i elementi poprečnog profila. 
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U tablici 1.2, koja je sastavni dio Pravilnika, dani su elementi za definiciju kategorije prometnice. 

Obzirom na prometno opterećenje, položaj i značaj prometnice u prometnoj mreži, predmetna prometnica 
svrstana je u 4. kategoriju. 

Ceste 4. kategorije projektiraju se za računske brzine 40-70 km/h. 

Temeljem tipiziranih poprečnih profila za pojedine računske brzine, ostvarenih elemenata horizontalne i vertikalne 
geometrije trase, prometnih potreba, očekivanog prometnog opterećenja, strukture prometnog toka, tražene razine 
uslužnosti prometnice, te prostornih mogućnosti u koridoru prometnice, odabran je profil 4-g, za računsku brzinu 
Vr=50 km/h. 

Odabrani profil pregledno je prikazan u prilogu br. 7, a ima slijedeće karakteristike: 

 širina voznog traka  2.75 m 

 širina rubnog traka  0.20 m 

 širina zastora kolnika  5.90 m 
 širina bankine/berme  1.00 m  
 širina bankine na lokaciji JDO 1.20 m 

 širina prometnice u kruni  7.90 m 

Iz odabrane računske brzine proizlaze i propisani minimalni projektni elementi horizontalne i vertikalne geometrije 
trase: 
 
Vr=50 km/h 

- minimalni radijus horizontalne krivine   R=75 m 

- minimalni polumjer konkavnog zaobljenja nivelete  R=400 m 

- minimalni polumjer konveksnog zaobljenja nivelete  R=600 m 

- maksimalni uzdužni nagib     i=11% 

Duž trase ostvareni su slijedeći granični tehnički elementi: 

- minimalni radijus horizontalne krivine   R=75 (30) m 

- minimalni polumjer konkavnog zaobljenja nivelete  R=1200 m 

- minimalni polumjer konveksnog zaobljenja nivelete  R=1000 m 

- maksimalni uzdužni nagib     i=9.47% 

Kolnik se sastoji od 2 prometna traka širine po 2.75 m, sa rubnim trakovima širine 0.20 m. Ukupna širina kolnika na 
pravcu iznosi 5.90 m. Poprečni nagib kolnika je jednostrešan i iznosi 2.5% u pravcu, odnosno max. 7.0% u 
horizontalnim krivinama s minimalnim primijenjenim radijusima R=75 m. Duž trase vitoperenje kolnika usklađeno je s 
vozno-dinamičkim uvjetima i zadovoljava Vr=50 km/h. 

U krivinama je projektirano proširenje kolnika za uvjet mimoilaženja dva vozila tip 2 (mimoilaženje dva kamiona i/ili 
autobusa), što je u skladu s očekivanom strukturom prometnog toka. 

Iznimno, na km 0+980 rekonstruira se postojeća serpentina, radijusa R=30 m sa simetričnim klotoidnim prijelaznicama. 
Serpentina je korektno projektno definirana u građevinskom i prometnom dijelu projekta.  
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Obostrano izvode se bankine i berma širine 1.00 m. Iznimno (u skladu s Pravilnikom), na mjestima pobijanja zaštitne 
ograde, bankina se izvodi u širini 1.20 m. Bankina i berma izvode se od sitnozrnog kamenog materijala. 

Pokosi nasipa projektirani su u nagibu 1:1,5, a usjeka u nagibu 1,5:1, u skladu s očekivanim geološkim 
karakteristikama tla. 

Detalji poprečnog profila pregledno su prikazani u prilogu br. 7. 
Trasa tehničkim elementima zadovoljava računsku brzinu Vr=50 km/h.  
 
Tlocrtna i vertikalna geometrija 

Projektirana horizontalna os usklađena je s računskom brzinom ceste i uvjetima Pravilnika. Na krajevima zahvata 
analizirano je tlocrtno i vertikalno pružanje trase iza granice zahvata.  

Na početku zahvata predmetna prometnica uklapa se u geometriju postojećeg kolnika državne ceste. Prema 
projektnom zadatku rekonstruira se postojeće rješenje jednostavnog „T“ križanja. Nisu predviđeni zahvati na kolniku 
državne ceste D8. 

Na kraju zahvata predmetna prometnica usklađena je s projektnim elementima iz Idejnog projekta zahvata 
rekonstrukcije i izmještanja LC 65078 na području pod ingerencijom ŽUC – Split. Istovremeno, na granici zahvata (km 
1+900) predmetni zahvat uklapa se u postojeće stanje kolnika lokalne ceste. To znači da isto projektno rješenje 
zadovoljava uvjete za etapnu izvedbu zahvata i usklađeno je s konačnim rješenjem (bez naknadnih građevinskih 
zahvata u granicama ovog projekta).  

Duž trase primijenjeni su slijedeći tlocrtni elementi iskazani sukcesivno duž trase: R = 230, 115, 90, 100, 75, 115, 30, 
180, 75, 90, 350 m. Iz navedenih tehničkih elemenata uočljiva je ujednačenost tlocrtnih elemenata duž trase, te 
povoljan odnos elemenata susjednih krivina. Pruža se kontinuiranom izmjenom lijevih i desnih krivina, uz primjenu 
simetričnih klotoidnih prijelaznica. Trasa je uglavnom ispružena s malim skretnim kutovima kružnih krivina. Izuzetak je 
lokacija oštre krivine s elementima „serpentine“ na km 0+960. 

Vertikalna geometrija usklađuje se sa rubnim uvjetima priključenja na krajevima zahvata, te koncepcijom vertikalnog 
vođenja trase. Cilj je bio vođenje trase terenom i u plitkom nasipu na način da se: 
 osigura kvalitetna i „jeftina“ kolnička odvodnja prelijevanjem voda preko nižeg ruba kolnika u teren, 
 da se u geološki nepovoljnom temeljnom tlu osigura nosivi sloj trupa kolnika od kvalitetnog nasipnog 

materijala ili da se postojeći kolnik koristi kao podloga za izvedbu nove kolničke konstrukcije, 
 da se smanji broj vertikalnih lomova trase i tako posredno ujednače uzdužni nagibi na povoljnije „prosječne“ 

vrijednosti, 
 da se duž trase osigura povoljna vertikalna i horizontalna preglednost, 
 da se visine nasipa zadrže unutar granica kada nije potrebno postavljanje zaštitnih ograda duž trase, 
 da se visine usjeka zadrže unutar granica kada nisu potrebni geotehnički projekti i revizija projektne 

dokumentacije, 
 da se uz sve prethodno navedeno, duž trase unutar zahvata predmetne poddionice, ostvari povoljan bilans 

masa. 

Predviđa se izvedba nove kolničke konstrukcije na trupu postojećeg kolnika. Iznimno u svrhu ostvarenja bitnih 
poboljšica prometnica se izvodi u nasipu visine do 2 m i usjeku dubine do 1 m. 

Projektirana niveleta u kontinuiranom je usponu od početka trase prema kraju zahvata. Maksimalni uzdužni nagib 
iznosi 9.47% i primijenjen je na duljini cca 135 m. Duž trase primijenjeni su radijusi konkavnih krivina  
Rv = 4000, 3500, 1200 m. Radijusi konveksnih krivina iznose Rv = 1000, 1100, 1100 m. 
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Na krajevima zahvata niveleta je uklopljena u postojeći kolnik, te u planirane zahvate rekonstrukcije (prema projektnoj 
dokumentaciji). 

Tlocrtno i vertikalno vođenje trase usklađeno je kako bi se dobilo kvalitetno prostorno vođenje prometnice. 

Tehnički elementi na cijeloj trasi zadovoljavaju Vr=50 km/h. Odabrana računska brzina u skladu je sa kategorijom, 
položajem prometnice i njenim značajem u prometnoj mreži. 
 
Kolnička konstrukcija 

Postojeći kolnik je u lošem stanju. Budući da postojeća prometnica nije rezultat projektnog promišljanja, nije moguće 
zahvatom sanacije postići usklađenost geometrije „nove“ i „stare“ prometnice. Zbog toga se, kao tehnološki 
jednostavnije i jeftinije rješenje, na cijelom zahvatu izvodi nova kolnička konstrukcija. U tu svrhu, kako bi se olakšala 
tehnologija izvedbe i omogućila kvalitetnija kolnička odvodnja, na većem dijelu zahvata projektirano je nadvišenje 
nivelete. Pri tome se djelom zanemaruje asfaltbetonski zastor postojećeg kolnika, a koriste sve prednosti 
konsolidiranog trupa prometnice.  

Kolnička konstrukcija usklađena je sa zatečenim stanjem, položajem prometnice u prometnoj mreži, odnosno sa 
veličinom i strukturom prometnog toka. Odabrana je elastična asfaltbetonska kolnička konstrukcija za srednje 
prometno opterećenje sa slijedećim slojevima: 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Slojevi kolničke konstrukcije specificirani su novim oznakama u skladu s RTSZ (Razrada tehničkih svojstava i zahtjeva 
za građevne proizvode za proizvodnju asfaltnih mješavina i za asfaltne slojeve kolnika“ HC 2012. god.). 

Trup kolnika formira se izvedbom stabiliziranog nasipa od kvalitetnog kamenog i miješanog materijala iz iskopa na 
trasi. Posebnu pozornost potrebno je obratiti na skidanje površinskog humusiranog sloja, uređenje temeljnog tla i 
eventualnu zamjenu materijala temeljnog tla slabe nosivosti. 

Posteljica se izvodi od miješanog materijala, te u skladu s Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama ima 
nosivost Ms>35 (40) MPa mjereno kružnom pločom ∅30 cm. 
 
Tehnologija izvedbe 

U nastavku dana je tehnologija izvedbe, sukcesivno uz pojašnjenja: 

 Prvi korak je iskolčenje osi prometnice i granica zahvata; 

 Nakon iskolčenja, na dijelovima trase izvode se radovi raščišćavanja terena i uklanjanja grmlja i raslinja; 
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 Na označenim dijelovima zahvata vrši se uklanjanje postojećeg kolnika, rušenjem i odvozom iskopanog 
materijala na deponiju. Isti rad izvodi se po potrebi i na mjestima uklapanja u postojeće stanje.  

 Izvode se manji zemljani radovi iskopa i nasipanja u svrhu formiranja trupa prometnice; 

 Radovi na uređenju posteljice izvode se uz geodetski nadzor, a posteljicu prima nadzorni inženjer; 

 Ugrađuju se slojevi zastora kolničke konstrukcije; 

 Uz rubove kolnika uređuju se bankine i berme od sitnozrnog kamenog materijala (jalovina), 

 Na gotovoj prometnici izvodi se horizontalna i vertikalna signalizacija  

 Svi navedeni radovi izvode se prema OTU. 
 
ODVODNJA 

Zadržava se postojeća koncepcija odvodnje kolnika. Oborinska odvodnja riješena je kao otvoreni sustav (vode se 
ispuštaju u okolni teren bez ikakvog tretmana). Oborinske vode sa kolnika usmjeravaju se poprečnim i uzdužnim 
nagibima kolnika, i dalje prelijevanjem kolničkih voda preko nižeg ruba kolnika (bankine) ispuštaju u teren.  

Postojeći sustav odvodnje unaprijeđen je izdizanjem nivelete u odnosu na okolni teren. Trasa se pretežno vodi u 
nasipu. 

Na lokaciji zasjeka i usjeka izvode se betonski rigoli za prihvat kolničkih voda. Rigoli se izvode monolitno betonom 
C30/37 prema detalju izvedbe u projektu. Na tim dionicama elementi sustava odvodnje su kolnička površina i rigol. 
Visina rubnjaka rigola projektirana je tako da omogućuje, u uvjetima povodnja, prijem svih kolničkih, a u usjecima i 
dijela vanjskih voda. Tako prikupljene vode se transportiraju rigolima i dijelom prometne površine (obračunata širina 
„potapanja“ prometnice je do 1 m), iz kojih se ispuštaju po terenu. 

Dionice na kojima se trasa vodi u usjeku ili zasjeku su kratke, a uzdužni nagibi povoljni. Prikupljene oborinske vode na 
povoljnim lokacijama ispuštaju se u teren. 

U području građevinskog zahvata nema izraženih bujičnih tokova. 
 
DETALJI IZVEDBE  

U ovom poglavlju dat je opis specifičnih detalja izvedbe. Svi navedeni detalji pregledno su prikazani u grafičkim prilozima 
projekta. 

Betonska bankina predviđa se uz rub kolnika u kruni postojećeg potpornog zida. Betonska bankina izvodi se betonom 
C30/37 i konstruktivno armira mrežom R-335 u skladu s detaljem izvedbe (prilog br. 7). Dilatira se prividnim 
razdjelnicama zapilavanjem poprečnih reški na razmaku cca 300  cm, dubine min 30% presjeka. Betonska bankina 
izvodi se u padu od 4% prema vanjskom rubu kolnika u minimalnoj debljini 20 cm. U betonsku bankinu sidri se zaštitna 
odbojna ograda, te je potrebno voditi računa da se pri betoniranju bankine postavljaju sidreni vijci. Betonska bankina 
visinski se prilagođava postojećem stanju izvedbom podzida visine do 60 cm koji se monolitizira sa bankinom. 

Izmještanje suhozida izvodi se iznimno na mjestima koje odredi nadzorni inženjer. Postojeći suhozidi zapušteni su, u 
lošem stanju, i ne ograđuju poljoprivredne površine. Uglavnom se ne pružaju vlasničkim granicama. U tim okolnostima 
predviđa se deponiranje materijala srušenih suhozida na privremenu deponiju, te po potrebi korištenje tog materijala za 
izvedbu novih suhozida. Novi suhozidi obračunati su jediničnom cijenom po metru dužnom koja uključuje izvedbu zida 
visine 80 cm širine 50 cm, zidanog sa dva lica i ispunom od kršja. 
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Betonski rigol - izvodi se od betona C30/37 u skladu s detaljima izvedbe (prilog br. 7). Rigol se izvodi uz rub kolnika 
na mjestima gdje se prometnica vodi u zasjeku ili usjeku. 

Projektom je predviđen betonski rigol s „lulom“ ukupne širine 65 cm. Širina rigola iznosi 50 cm (omočena površina). 
Lula se izvodi monolitno visine 12 cm odnosno sa 6 cm nadvišenja u odnosu na rub kolnika. Rigol se izvodi monolitno 
od betona C30/37, na prethodno pripremljenoj tamponskoj podlozi Ms>80 MPa, sve prema detaljima izvedbe i OTU. 
Poprečno se dilatira pritisnutom razdjelnicom, ili prividnim razdjelnicama zapilavanjem min 30% poprečnog presjeka i 
to na razmaku ne većem od 3 m. 

Uređenje bankina i bermi – Ovaj rad izvodi se uz rubove kolnika, a uključuje formiranje bankina i bermi od 
sitnozrnog kamenog materijala, njihovu stabilizaciju i profiliranje u skladu s projektiranim poprečnim nagibima (4%). 
Bankine i berme projektirane su u širini 1.00 m, a iznimno u širini 1.20 m na mjestima na kojima se predviđa pobijanje 
JDO (tehnološki zahtjev u skladu s Pravilnikom NN 110/01). 
 
PROMETNA OPREMA I SIGNALIZACIJA 

Na projektiranoj trasi potrebno je izvesti vertikalnu i horizontalnu signalizaciju, te ugraditi prometnu opremu u skladu s 
"Pravilnikom o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama" (NN, br. 33/05, 64/05, 155/05, 14/11) i "Općim 
tehničkim uvjetima za radove na cestama" (HC, prosinac 2001.). 

Računska brzina na predmetnoj dionici iznosi 50 km/h, pa je u skladu s tim i značenjem prometnice potrebno uskladiti 
prometnu signalizaciju – veličinu prometnih znakova, oznake na kolniku i ostale elemente, da bi se zadovoljila sigurnost 
prometa. 

Prometnu signalizaciju i opremu projektirati su skladu s: 

 Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama (HC-HAC, prosinac 2001.), 

 Hrvatskim normama, 

 Zakonu o sigurnosti prometa na cestama (NN br. 67/08, 48/10, 74/11, 80/13), 

 Pravilniku o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (NN 33/05, 64/05, 155/05, 14/11), 

 Tehničkim uvjetima za radove na izvedbi horizontalne signalizacije na cestama (HC, travanj 1993), 

 njemačkim propisima RAL – K1 za signalizaciju i projektiranje čvorišta u razini, 

 Preporukama za postavljanje prometnih znakova (HC, Zagreb studeni 1995. god.), 

 Hrvatskom normom HRN 1118 „Prometni znakovi – Znakovi obavijesti za vođenje prometa – Oblikovanje 
znakova“ (lipanj, 2002. god.). 

Prometno rješenje pregledno je dano na grafičkom prilogu br 5. na kojem je prikazana situacija prometnog rješenja s 
preglednim prikazom horizontalne i vertikalne signalizacije. U prilozima projekta data je specifikacija vertikalne 
prometne signalizacije, detalji ploča za vođenje prometa, te detalji ugradnje prometne opreme. 

 
KOMUNALNE INSTALACIJE U KORIDORU PROMETNICE 

Prema dostupnim podacima u koridoru planiranog zahvata nema postojeće komunalne infrastrukture. Bez obzira na to, 
obveza izvoditelja je prije početka radova uspostaviti kontakt s komunalnim tvrtkama i najaviti radove. 
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PREDMJER I TROŠKOVNIK RADOVA 

Predmjer radova, troškovnik radova odnose se na zahvate u skladu s projektnim rješenjem. Granice zahvata i površine 
u zahvatu projekta pregledno su prikazane na građevinskoj situaciji sjenčenjem. 

Zemljani radovi iskopa i nasipa dati su tabličnim kalkulatorom u prilogu. Količine su iskazane po obračunskim profilima 
s korakom 20 m. Obračunate površine po profilima date su u zasebnom layeru digitalne datoteke. Numeričke 
vrijednosti po profilima prikazane su i obračunate u tablici. 

Radovi iskopa odnose se na plitki široki iskop površinskog sloja tla u kategoriji A, B i C. Kroz stavku iskopa obračunate 
su i količine iskopa postojeće kolničke konstrukcije na mjestima predviđenim projektom. Iskopne količine su relativno 
male i date su zbirno za sve kategorije, odnosno radovi iskopa izvode se po prosječnoj jediničnoj cijeni iskopa. 

Budući da je koridor prometnice obrastao raslinjem potrebno je izvršiti raščišćavanje terena. 

Prema tabelarnom iskazu zemljanih radova ostvaren je povoljan bilans masa, te se očekuje da će se za potrebe 
nasipanja koristiti probrani materijal iz iskopa na trasi.. 

Radovi nasipanja odnose se na plitke nasipe od miješanih i kamenih materijala. Za nasipanje se koristi materijal iz 
iskopa na trasi. Ukoliko se pojavi manjak materijala (kao posljedica nekvalitetnog materijala iz iskopa), dobavu manjka 
nasipnog materijala osigurava izvoditelj. 

Količine koje se odnose na raščišćavanje terena, uklanjanje postojećeg kolnika, izvedbu nove kolničke konstrukcije, 
duljine bankina, obračunate su odmjeravanjem i planimetriranjem na građevinskoj situaciji, na računalu, korištenjem 
programskog paketa ACAD.  

Na dijelovima trase potrebno je ukloniti suhozide. Prilikom rušenja zidova materijal se odlaže na privremenu 
deponiju. Troškovnikom radova predviđeni su radovi na izvedbi zamjenskih suhozida. Lokacije na kojima se 
predviđa izvedba novih suhozida nisu eksplicitno naznačene u projektu, kako ne bi bile „obveza“ kod 
izvođenja. Izmještanje suhozida tretira se kao „nepotreban rad“ koji se izvodi isključivo temeljem sporazuma 
sa vlasnicima parcela, u skladu s odlukom i nalogom nadzornog inženjera. 

 
IZVEDBA 

Sve radove potrebno je izvesti u skladu s Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama (OTU, Hrvatske ceste 
d.o.o., 2001. god.). U tim uvjetima dat je detaljan opis radova, način izrade, kontrole kvaliteta, te obračun radova. 
 
 
               Projektant: 
 

Miroslav Jakovčević, dipl. ing. građ. 
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RAČUNARSKI ISPISI 

 
KOORDINATNI ISPIS TLOCRTNIH ELEMENATA OSI 

 

Alignment: OS  
 
 
Desc.  Station        Spiral/Curve Data          Northing          Easting 
------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
PI     0+000                                 4819869.3634     5586495.9184 
            Length:         124.741   Course:    S 33-15-17 W 
  
------------------------------------------------------------------------------- 
PI     0+124.741                             4819765.0502     5586427.5154 
            Length:          88.966   Course:    S 15-52-54 W 
             Delta:        17-22-23 
------------------------------------------------------------------------------- 
                      Tangent Data 
       0+000                                 4819869.3634     5586495.9184 
       0+077.085                             4819804.9019     5586453.6480 
            Length:          77.085   Course:    S 33-15-17 W 
------------------------------------------------------------------------------- 
                      Spiral Curve Data: CLOTHOID 
PPK    0+077.085                             4819804.9019     5586453.6480 
SPI                                          4819790.9624     5586444.5072 
SC     0+102.085                             4819783.7538     5586440.3217 
            Length:          25.000    L Tan:          16.669 
            Radius:         230.000    S Tan:           8.336 
             Theta:         3-06-50        P:           0.113 
                 X:          24.993        K:          12.499 
                 Y:           0.453        A:          75.829 
             Chord:          24.997   Course:    S 32-13-00 W 
                Ts:          47.656 
------------------------------------------------------------------------------- 
                      Circular Curve Data 
SC     0+102.085                             4819783.7538     5586440.3217 
RP                                           4819668.2646     5586639.2243 
SC     0+146.825                             4819743.1282     5586421.7491 
             Delta:        11-08-43     Type:            LEFT 
            Radius:         230.000      DOC:        24-54-40 
            Length:          44.740  Tangent:          22.441 
           Mid-Ord:           1.087 External:           1.092 
             Chord:          44.670   Course:    S 24-34-05 W 
                Es:           2.783 
------------------------------------------------------------------------------- 
                      Spiral Curve Data: CLOTHOID 
SC     0+146.825                             4819743.1282     5586421.7491 
SPI                                          4819735.2464     5586419.0359 
PKK    0+171.825                             4819719.2135     5586414.4744 
            Length:          25.000    L Tan:          16.669 
            Radius:         230.000    S Tan:           8.336 
             Theta:         3-06-50        P:           0.113 
                 X:          24.993        K:          12.499 
                 Y:           0.453        A:          75.829 
             Chord:          24.997   Course:    S 16-55-10 W 
                Ts:          47.656 
  
------------------------------------------------------------------------------- 
PI     0+213.136                             4819679.4797     5586403.1697 
            Length:         125.166   Course:    S 43-57-45 W 
             Delta:        28-04-51 
------------------------------------------------------------------------------- 
                      Spiral Curve Data: CLOTHOID 
PPK    0+171.825                             4819719.2135     5586414.4744 
SPI                                          4819703.1731     5586409.9107 
SC     0+196.825                             4819695.4438     5586406.7707 
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            Length:          25.000    L Tan:          16.677 
            Radius:         115.000    S Tan:           8.343 
             Theta:         6-13-40        P:           0.226 
                 X:          24.970        K:          12.495 
                 Y:           0.905        A:          53.619 
             Chord:          24.987   Course:    S 17-57-26 W 
                Ts:          41.311 
------------------------------------------------------------------------------- 
                      Circular Curve Data 
SC     0+196.825                             4819695.4438     5586406.7707 
RP                                           4819738.7271     5586300.2270 
SC     0+228.187                             4819668.3464     5586391.1752 
             Delta:        15-37-31     Type:           RIGHT 
            Radius:         115.000      DOC:        49-49-21 
            Length:          31.362  Tangent:          15.779 
           Mid-Ord:           1.067 External:           1.077 
             Chord:          31.265   Course:    S 29-55-19 W 
                Es:           3.775 
------------------------------------------------------------------------------- 
                      Spiral Curve Data: CLOTHOID 
SC     0+228.187                             4819668.3464     5586391.1752 
SPI                                          4819661.7486     5586386.0694 
PKK    0+253.187                             4819649.7445     5586374.4924 
            Length:          25.000    L Tan:          16.677 
            Radius:         115.000    S Tan:           8.343 
             Theta:         6-13-40        P:           0.226 
                 X:          24.970        K:          12.495 
                 Y:           0.905        A:          53.619 
             Chord:          24.987   Course:    S 41-53-12 W 
                Ts:          41.311 
  
------------------------------------------------------------------------------- 
PI     0+337.042                             4819589.3861     5586316.2814 
            Length:         118.642   Course:    S 01-10-46 W 
             Delta:        42-46-59 
------------------------------------------------------------------------------- 
                      Tangent Data 
       0+253.187                             4819649.7445     5586374.4924 
       0+257.674                             4819646.5145     5586371.3773 
            Length:           4.488   Course:    S 43-57-45 W 
------------------------------------------------------------------------------- 
                      Spiral Curve Data: CLOTHOID 
PPK    0+257.674                             4819646.5145     5586371.3773 
SPI                                          4819634.5145     5586359.8042 
SC     0+282.674                             4819628.1041     5586354.4728 
            Length:          25.000    L Tan:          16.671 
            Radius:         170.000    S Tan:           8.338 
             Theta:         4-12-47        P:           0.153 
                 X:          24.986        K:          12.498 
                 Y:           0.613        A:          65.192 
             Chord:          24.994   Course:    S 42-33-30 W 
                Ts:          79.367 
------------------------------------------------------------------------------- 
                      Circular Curve Data 
SC     0+282.674                             4819628.1041     5586354.4728 
RP                                           4819519.4006     5586485.1769 
SC     0+379.614                             4819540.3464     5586316.4722 
             Delta:        32-40-20     Type:            LEFT 
            Radius:         170.000      DOC:        33-42-12 
            Length:          96.940  Tangent:          49.828 
           Mid-Ord:           6.863 External:           7.152 
             Chord:          95.632   Course:    S 23-24-49 W 
                Es:          12.821 
------------------------------------------------------------------------------- 
                      Spiral Curve Data: CLOTHOID 
SC     0+379.614                             4819540.3464     5586316.4722 
SPI                                          4819528.7569     5586315.0332 
PKK    0+414.614                             4819505.4156     5586314.5527 
            Length:          35.000    L Tan:          23.346 
            Radius:         170.000    S Tan:          11.678 
             Theta:         5-53-53        P:           0.300 
                 X:          34.963        K:          17.494 
                 Y:           1.200        A:          77.136 
             Chord:          34.984   Course:    S 03-08-43 W 
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                Ts:          83.988 
  
------------------------------------------------------------------------------- 
PI     0+449.268                             4819470.7696     5586313.8395 
            Length:          93.717   Course:    S 25-43-22 W 
             Delta:        24-32-36 
------------------------------------------------------------------------------- 
                      Spiral Curve Data: CLOTHOID 
PPK    0+414.614                             4819505.4156     5586314.5527 
SPI                                          4819485.3906     5586314.1405 
SC     0+444.614                             4819475.5394     5586312.2740 
            Length:          30.000    L Tan:          20.029 
            Radius:          90.000    S Tan:          10.027 
             Theta:         9-32-57        P:           0.416 
                 X:          29.917        K:          14.986 
                 Y:           1.663        A:          51.962 
             Chord:          29.963   Course:    S 04-21-42 W 
                Ts:          34.653 
------------------------------------------------------------------------------- 
                      Circular Curve Data 
SC     0+444.614                             4819475.5394     5586312.2740 
RP                                           4819492.2936     5586223.8472 
SC     0+453.167                             4819467.2245     5586310.2853 
             Delta:        05-26-41     Type:           RIGHT 
            Radius:          90.000      DOC:        63-39-43 
            Length:           8.553  Tangent:           4.280 
           Mid-Ord:           0.102 External:           0.102 
             Chord:           8.549   Course:    S 13-27-04 W 
                Es:           2.531 
------------------------------------------------------------------------------- 
                      Spiral Curve Data: CLOTHOID 
SC     0+453.167                             4819467.2245     5586310.2853 
SPI                                          4819457.5947     5586307.4924 
PKK    0+483.167                             4819439.5504     5586298.7994 
            Length:          30.000    L Tan:          20.029 
            Radius:          90.000    S Tan:          10.027 
             Theta:         9-32-57        P:           0.416 
                 X:          29.917        K:          14.986 
                 Y:           1.663        A:          51.962 
             Chord:          29.963   Course:    S 22-32-25 W 
                Ts:          34.653 
  
------------------------------------------------------------------------------- 
PI     0+542.231                             4819386.3395     5586273.1648 
            Length:         114.353   Course:    S 19-59-22 E 
             Delta:        45-42-44 
------------------------------------------------------------------------------- 
                      Tangent Data 
       0+483.167                             4819439.5504     5586298.7994 
       0+484.933                             4819437.9597     5586298.0331 
            Length:           1.766   Course:    S 25-43-22 W 
------------------------------------------------------------------------------- 
                      Spiral Curve Data: CLOTHOID 
PPK    0+484.933                             4819437.9597     5586298.0331 
SPI                                          4819419.9203     5586289.3425 
SC     0+514.933                             4819410.3433     5586286.3911 
            Length:          30.000    L Tan:          20.024 
            Radius:         100.000    S Tan:          10.021 
             Theta:         8-35-40        P:           0.375 
                 X:          29.933        K:          14.989 
                 Y:           1.498        A:          54.772 
             Chord:          29.970   Course:    S 22-51-31 W 
                Ts:          57.298 
------------------------------------------------------------------------------- 
                      Circular Curve Data 
SC     0+514.933                             4819410.3433     5586286.3911 
RP                                           4819380.8920     5586381.9558 
SC     0+564.716                             4819361.1346     5586283.9270 
             Delta:        28-31-24     Type:            LEFT 
            Radius:         100.000      DOC:        57-17-45 
            Length:          49.783  Tangent:          25.419 
           Mid-Ord:           3.082 External:           3.180 
             Chord:          49.270   Course:    S 02-52-00 W 
                Es:           8.927 
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------------------------------------------------------------------------------- 
                      Spiral Curve Data: CLOTHOID 
SC     0+564.716                             4819361.1346     5586283.9270 
SPI                                          4819351.3107     5586285.9070 
PKK    0+594.716                             4819332.4934     5586292.7520 
            Length:          30.000    L Tan:          20.024 
            Radius:         100.000    S Tan:          10.021 
             Theta:         8-35-40        P:           0.375 
                 X:          29.933        K:          14.989 
                 Y:           1.498        A:          54.772 
             Chord:          29.970   Course:    S 17-07-31 E 
                Ts:          57.298 
  
------------------------------------------------------------------------------- 
PI     0+651.770                             4819278.8760     5586312.2560 
            Length:         144.107   Course:    S 38-16-16 W 
             Delta:        58-15-38 
------------------------------------------------------------------------------- 
                      Spiral Curve Data: CLOTHOID 
PPK    0+594.716                             4819332.4934     5586292.7520 
SPI                                          4819313.6587     5586299.6033 
SC     0+624.716                             4819303.7315     5586301.0923 
            Length:          30.000    L Tan:          20.042 
            Radius:          75.000    S Tan:          10.038 
             Theta:        11-27-33        P:           0.499 
                 X:          29.880        K:          14.980 
                 Y:           1.994        A:          47.434 
             Chord:          29.947   Course:    S 16-10-16 E 
                Ts:          57.055 
------------------------------------------------------------------------------- 
                      Circular Curve Data 
SC     0+624.716                             4819303.7315     5586301.0923 
RP                                           4819292.6066     5586226.9220 
SC     0+670.978                             4819258.7769     5586293.8590 
             Delta:        35-20-32     Type:           RIGHT 
            Radius:          75.000      DOC:        76-23-40 
            Length:          46.263  Tangent:          23.894 
           Mid-Ord:           3.539 External:           3.714 
             Chord:          45.533   Course:    S 09-08-27 W 
                Es:          11.432 
------------------------------------------------------------------------------- 
                      Spiral Curve Data: CLOTHOID 
SC     0+670.978                             4819258.7769     5586293.8590 
SPI                                          4819249.8179     5586289.3311 
PKK    0+700.978                             4819234.0830     5586276.9174 
            Length:          30.000    L Tan:          20.042 
            Radius:          75.000    S Tan:          10.038 
             Theta:        11-27-33        P:           0.499 
                 X:          29.880        K:          14.980 
                 Y:           1.994        A:          47.434 
             Chord:          29.947   Course:    S 34-27-09 W 
                Ts:          57.055 
  
------------------------------------------------------------------------------- 
PI     0+788.031                             4819165.7392     5586222.9989 
            Length:         236.218   Course:    S 25-43-37 E 
             Delta:        63-59-53 
------------------------------------------------------------------------------- 
                      Spiral Curve Data: CLOTHOID 
PPK    0+700.978                             4819234.0830     5586276.9174 
SPI                                          4819218.3672     5586264.5187 
SC     0+730.978                             4819209.7635     5586259.3903 
            Length:          30.000    L Tan:          20.018 
            Radius:         115.000    S Tan:          10.016 
             Theta:         7-28-24        P:           0.326 
                 X:          29.949        K:          14.991 
                 Y:           1.303        A:          58.737 
             Chord:          29.977   Course:    S 35-46-49 W 
                Ts:          87.052 
------------------------------------------------------------------------------- 
                      Circular Curve Data 
SC     0+730.978                             4819209.7635     5586259.3903 
RP                                           4819150.8826     5586358.1732 
SC     0+829.430                             4819114.8619     5586248.9601 
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             Delta:        49-03-04     Type:            LEFT 
            Radius:         115.000      DOC:        49-49-21 
            Length:          98.452  Tangent:          52.471 
           Mid-Ord:          10.376 External:          11.405 
             Chord:          95.473   Course:    S 06-16-19 W 
                Es:          20.988 
------------------------------------------------------------------------------- 
                      Spiral Curve Data: CLOTHOID 
SC     0+829.430                             4819114.8619     5586248.9601 
SPI                                          4819105.3497     5586252.0974 
PKK    0+859.430                             4819087.3162     5586260.7868 
            Length:          30.000    L Tan:          20.018 
            Radius:         115.000    S Tan:          10.016 
             Theta:         7-28-24        P:           0.326 
                 X:          29.949        K:          14.991 
                 Y:           1.303        A:          58.737 
             Chord:          29.977   Course:    S 23-14-10 E 
                Ts:          87.052 
  
------------------------------------------------------------------------------- 
PI     1+008.596                             4818952.9372     5586325.5370 
            Length:         236.426   Course:    N 89-50-01 W 
             Delta:       115-53-36 
------------------------------------------------------------------------------- 
                      Tangent Data 
       0+859.430                             4819087.3162     5586260.7868 
       0+943.830                             4819011.2825     5586297.4234 
            Length:          84.400   Course:    S 25-43-37 E 
------------------------------------------------------------------------------- 
                      Spiral Curve Data: CLOTHOID 
PPK    0+943.830                             4819011.2825     5586297.4234 
SPI                                          4818993.0233     5586306.2216 
SC     0+973.830                             4818982.7923     5586305.6995 
            Length:          30.000    L Tan:          20.268 
            Radius:          30.000    S Tan:          10.244 
             Theta:        28-38-52        P:           1.239 
                 X:          29.259        K:          14.876 
                 Y:           4.911        A:          30.000 
             Chord:          29.668   Course:    S 16-11-53 E 
                Ts:          64.765 
------------------------------------------------------------------------------- 
                      Circular Curve Data 
SC     0+973.830                             4818982.7923     5586305.6995 
RP                                           4818984.3210     5586275.7385 
SC     1+004.512                             4818957.9518     5586290.0447 
             Delta:        58-35-52     Type:           RIGHT 
            Radius:          30.000      DOC:       190-59-09 
            Length:          30.682  Tangent:          16.834 
           Mid-Ord:           3.838 External:           4.401 
             Chord:          29.362   Course:    S 32-13-11 W 
                Es:          28.863 
------------------------------------------------------------------------------- 
                      Spiral Curve Data: CLOTHOID 
SC     1+004.512                             4818957.9518     5586290.0447 
SPI                                          4818953.0665     5586281.0402 
PKK    1+034.512                             4818953.1254     5586260.7719 
            Length:          30.000    L Tan:          20.268 
            Radius:          30.000    S Tan:          10.244 
             Theta:        28-38-52        P:           1.239 
                 X:          29.259        K:          14.876 
                 Y:           4.911        A:          30.000 
             Chord:          29.668   Course:    S 80-38-15 W 
                Ts:          64.765 
  
------------------------------------------------------------------------------- 
PI     1+206.173                             4818953.6242     5586089.1123 
            Length:         117.608   Course:    N 70-51-20 W 
             Delta:        18-58-40 
------------------------------------------------------------------------------- 
                      Tangent Data 
       1+034.512                             4818953.1254     5586260.7719 
       1+163.564                             4818953.5004     5586131.7202 
            Length:         129.052   Course:    N 89-50-01 W 
------------------------------------------------------------------------------- 
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                      Spiral Curve Data: CLOTHOID 
PPK    1+163.564                             4818953.5004     5586131.7202 
SPI                                          4818953.5488     5586115.0494 
SC     1+188.564                             4818954.1515     5586106.7341 
            Length:          25.000    L Tan:          16.671 
            Radius:         180.000    S Tan:           8.337 
             Theta:         3-58-44        P:           0.145 
                 X:          24.988        K:          12.498 
                 Y:           0.579        A:          67.082 
             Chord:          24.995   Course:    N 88-30-26 W 
                Ts:          42.608 
------------------------------------------------------------------------------- 
                      Circular Curve Data 
SC     1+188.564                             4818954.1515     5586106.7341 
RP                                           4819133.6806     5586119.7457 
SC     1+223.185                             4818959.9492     5586072.6563 
             Delta:        11-01-13     Type:           RIGHT 
            Radius:         180.000      DOC:        31-49-52 
            Length:          34.621  Tangent:          17.364 
           Mid-Ord:           0.832 External:           0.836 
             Chord:          34.567   Course:    N 80-20-40 W 
                Es:           2.644 
------------------------------------------------------------------------------- 
                      Spiral Curve Data: CLOTHOID 
SC     1+223.185                             4818959.9492     5586072.6563 
SPI                                          4818962.1303     5586064.6095 
PKK    1+248.185                             4818967.5975     5586048.8606 
            Length:          25.000    L Tan:          16.671 
            Radius:         180.000    S Tan:           8.337 
             Theta:         3-58-44        P:           0.145 
                 X:          24.988        K:          12.498 
                 Y:           0.579        A:          67.082 
             Chord:          24.995   Course:    N 72-10-55 W 
                Ts:          42.608 
  
------------------------------------------------------------------------------- 
PI     1+323.185                             4818992.1935     5585978.0090 
            Length:         193.512   Course:    S 34-59-41 W 
             Delta:        74-08-58 
------------------------------------------------------------------------------- 
                      Tangent Data 
       1+248.185                             4818967.5975     5586048.8606 
       1+248.533                             4818967.7115     5586048.5321 
            Length:           0.348   Course:    N 70-51-20 W 
------------------------------------------------------------------------------- 
                      Spiral Curve Data: CLOTHOID 
PPK    1+248.533                             4818967.7115     5586048.5321 
SPI                                          4818975.3856     5586026.4260 
SC     1+283.533                             4818976.5658     5586014.7581 
            Length:          35.000    L Tan:          23.400 
            Radius:          75.000    S Tan:          11.728 
             Theta:        13-22-08        P:           0.679 
                 X:          34.810        K:          17.468 
                 Y:           2.712        A:          51.235 
             Chord:          34.915   Course:    N 75-18-36 W 
                Ts:          74.652 
------------------------------------------------------------------------------- 
                      Circular Curve Data 
SC     1+283.533                             4818976.5658     5586014.7581 
RP                                           4818901.9465     5586007.2109 
SC     1+345.594                             4818957.9999     5585957.3811 
             Delta:        47-24-42     Type:            LEFT 
            Radius:          75.000      DOC:        76-23-40 
            Length:          62.062  Tangent:          32.932 
           Mid-Ord:           6.328 External:           6.912 
             Chord:          60.306   Course:    S 72-04-11 W 
                Es:          19.854 
------------------------------------------------------------------------------- 
                      Spiral Curve Data: CLOTHOID 
SC     1+345.594                             4818957.9999     5585957.3811 
SPI                                          4818950.2081     5585948.6162 
PKK    1+380.594                             4818931.0386     5585935.1961 
            Length:          35.000    L Tan:          23.400 
            Radius:          75.000    S Tan:          11.728 
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             Theta:        13-22-08        P:           0.679 
                 X:          34.810        K:          17.468 
                 Y:           2.712        A:          51.235 
             Chord:          34.915   Course:    S 39-26-57 W 
                Ts:          74.652 
  
------------------------------------------------------------------------------- 
PI     1+499.454                             4818833.6680     5585867.0296 
            Length:         191.967   Course:    S 73-01-20 W 
             Delta:        38-01-39 
------------------------------------------------------------------------------- 
                      Tangent Data 
       1+380.594                             4818931.0386     5585935.1961 
       1+450.768                             4818873.5523     5585894.9515 
            Length:          70.173   Course:    S 34-59-41 W 
------------------------------------------------------------------------------- 
                      Spiral Curve Data: CLOTHOID 
PPK    1+450.768                             4818873.5523     5585894.9515 
SPI                                          4818854.3995     5585881.5432 
SC     1+485.768                             4818846.2859     5585873.1014 
            Length:          35.000    L Tan:          23.380 
            Radius:          90.000    S Tan:          11.709 
             Theta:        11-08-27        P:           0.566 
                 X:          34.868        K:          17.478 
                 Y:           2.262        A:          56.125 
             Chord:          34.941   Course:    S 38-42-26 W 
                Ts:          48.687 
------------------------------------------------------------------------------- 
                      Circular Curve Data 
SC     1+485.768                             4818846.2859     5585873.1014 
RP                                           4818911.1743     5585810.7356 
SC     1+510.501                             4818831.7967     5585853.1525 
             Delta:        15-44-44     Type:           RIGHT 
            Radius:          90.000      DOC:        63-39-43 
            Length:          24.733  Tangent:          12.445 
           Mid-Ord:           0.848 External:           0.856 
             Chord:          24.655   Course:    S 54-00-31 W 
                Es:           5.793 
------------------------------------------------------------------------------- 
                      Spiral Curve Data: CLOTHOID 
SC     1+510.501                             4818831.7967     5585853.1525 
SPI                                          4818826.2783     5585842.8256 
PKK    1+545.501                             4818819.4514     5585820.4648 
            Length:          35.000    L Tan:          23.380 
            Radius:          90.000    S Tan:          11.709 
             Theta:        11-08-27        P:           0.566 
                 X:          34.868        K:          17.478 
                 Y:           2.262        A:          56.125 
             Chord:          34.941   Course:    S 69-18-35 W 
                Ts:          48.687 
  
------------------------------------------------------------------------------- 
PI     1+688.782                             4818777.6132     5585683.4285 
            Length:         211.425   Course:    N 86-06-12 W 
             Delta:        20-52-28 
------------------------------------------------------------------------------- 
                      Tangent Data 
       1+545.501                             4818819.4514     5585820.4648 
       1+601.768                             4818803.0212     5585766.6496 
            Length:          56.267   Course:    S 73-01-20 W 
------------------------------------------------------------------------------- 
                      Spiral Curve Data: CLOTHOID 
PPK    1+601.768                             4818803.0212     5585766.6496 
SPI                                          4818794.2592     5585737.9509 
SC     1+646.768                             4818790.8085     5585723.3471 
            Length:          45.000    L Tan:          30.006 
            Radius:         350.000    S Tan:          15.006 
             Theta:         3-41-00        P:           0.241 
                 X:          44.981        K:          22.497 
                 Y:           0.964        A:         125.499 
             Chord:          44.992   Course:    S 74-15-00 W 
                Ts:          87.013 
------------------------------------------------------------------------------- 
                      Circular Curve Data 
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SC     1+646.768                             4818790.8085     5585723.3471 
RP                                           4819131.4288     5585642.8622 
SC     1+729.283                             4818781.4313     5585641.5593 
             Delta:        13-30-28     Type:           RIGHT 
            Radius:         350.000      DOC:        16-22-13 
            Length:          82.515  Tangent:          41.449 
           Mid-Ord:           2.429 External:           2.446 
             Chord:          82.324   Course:    S 83-27-34 W 
                Es:           6.134 
------------------------------------------------------------------------------- 
                      Spiral Curve Data: CLOTHOID 
SC     1+729.283                             4818781.4313     5585641.5593 
SPI                                          4818781.4871     5585626.5535 
PKK    1+774.283                             4818783.5262     5585596.6163 
            Length:          45.000    L Tan:          30.006 
            Radius:         350.000    S Tan:          15.006 
             Theta:         3-41-00        P:           0.241 
                 X:          44.981        K:          22.497 
                 Y:           0.964        A:         125.499 
             Chord:          44.992   Course:    N 87-19-52 W 
                Ts:          87.013 
  
------------------------------------------------------------------------------- 
PI     1+898.695                             4818791.9808     5585472.4923 
------------------------------------------------------------------------------- 
                      Tangent Data 
       1+774.283                             4818783.5262     5585596.6163 
       1+898.695                             4818791.9808     5585472.4923 
            Length:         124.412   Course:    N 86-06-12 W 

 
 



TRIVIUM  d.o.o. - SPLIT IZVANREDNO ODRŽAVANJE LOKALNE CESTE L-65078 
DIONICA DRŽAVNA CESTA D8 – SEVID  

IZVEDBENI PROJEKT 

 

TRAVANJ 2014. T.D. 21/14 str. 35 

 
 

KOORDINATNI ISPIS DETALJNIH TOČAKA U OSI S KORAKOM 10 M 
 
 

Alignment: OS  
 
Station          Northing         Easting          Tangential Direction 
------------------------------------------------------------------------- 
0+000          4819869.3634     5586495.9184          S 33-15-17 W 
0+010          4819861.0010     5586490.4348          S 33-15-17 W 
0+020          4819852.6386     5586484.9512          S 33-15-17 W 
0+030          4819844.2762     5586479.4675          S 33-15-17 W 
0+040          4819835.9138     5586473.9839          S 33-15-17 W 
0+050          4819827.5514     5586468.5003          S 33-15-17 W 
0+060          4819819.1890     5586463.0167          S 33-15-17 W 
0+070          4819810.8266     5586457.5331          S 33-15-17 W 
0+080          4819802.4638     5586452.0500          S 33-12-45 W 
0+090          4819794.0677     5586446.6182          S 32-25-25 W 
0+100          4819785.5521     5586441.3764          S 30-38-19 W 
0+110          4819776.8418     5586436.4658          S 28-10-09 W 
0+120          4819767.9264     5586431.9382          S 25-40-41 W 
0+130          4819758.8226     5586427.8023          S 23-11-12 W 
0+140          4819749.5476     5586424.0660          S 20-41-44 W 
0+150          4819740.1193     5586420.7356          S 18-15-17 W 
0+160          4819730.5738     5586417.7563          S 16-34-42 W 
0+170          4819720.9688     5586414.9739          S 15-53-53 W 
0+180          4819711.3593     5586412.2068          S 16-32-51 W 
0+190          4819701.8332     5586409.1677          S 19-10-23 W 
0+200          4819692.5191     5586405.5353          S 23-41-29 W 
0+210          4819683.5480     5586401.1243          S 28-40-25 W 
0+220          4819674.9939     5586395.9510          S 33-39-21 W 
0+230          4819666.9211     5586390.0546          S 38-36-19 W 
0+240          4819659.3278     5586383.5501          S 42-13-47 W 
0+250          4819652.0398     5586376.7034          S 43-51-41 W 
0+260          4819644.8402     5586369.7632          S 43-55-34 W 
0+270          4819637.5919     5586362.8741          S 42-56-18 W 
0+280          4819630.1473     5586356.1985          S 40-36-10 W 
0+290          4819622.3727     5586349.9114          S 37-16-50 W 
0+300          4819614.2424     5586344.0917          S 33-54-37 W 
0+310          4819605.7840     5586338.7600          S 30-32-24 W 
0+320          4819597.0268     5586333.9348          S 27-10-10 W 
0+330          4819588.0011     5586329.6327          S 23-47-57 W 
0+340          4819578.7381     5586325.8688          S 20-25-44 W 
0+350          4819569.2698     5586322.6559          S 17-03-31 W 
0+360          4819559.6290     5586320.0052          S 13-41-17 W 
0+370          4819549.8490     5586317.9259          S 10-19-04 W 
0+380          4819539.9637     5586316.4251          S 06-56-54 W 
0+390          4819530.0098     5586315.4768          S 04-05-47 W 
0+400          4819520.0246     5586314.9409          S 02-12-28 W 
0+410          4819510.0290     5586314.6505          S 01-16-55 W 
0+420          4819500.0314     5586314.4323          S 01-29-14 W 
0+430          4819490.0409     5586314.0114          S 03-41-27 W 
0+440          4819480.0923     5586313.0224          S 08-01-01 W 
0+450          4819470.2811     5586311.1137          S 14-09-26 W 
0+460          4819460.7340     5586308.1534          S 20-01-41 W 
0+470          4819451.4726     5586304.3866          S 23-52-59 W 
0+480          4819442.4045     5586300.1722          S 25-36-59 W 
0+490          4819433.3914     5586295.8403          S 25-28-39 W 
0+500          4819424.3050     5586291.6658          S 23-33-17 W 
0+510          4819415.0217     5586287.9532          S 19-43-20 W 
0+520          4819405.4651     5586285.0220          S 14-13-30 W 
0+530          4819395.6651     5586283.0530          S 08-29-44 W 
0+540          4819385.7175     5586282.0723          S 02-45-57 W 
0+550          4819375.7216     5586282.0896          S 02-57-49 E 
0+560          4819365.7775     5586283.1046          S 08-41-36 E 
0+570          4819355.9824     5586285.0994          S 14-09-22 E 
0+580          4819346.3811     5586287.8885          S 17-55-18 E 
0+590          4819336.9268     5586291.1455          S 19-46-38 E 
0+600          4819327.5236     5586294.5482          S 19-38-02 E 
0+610          4819318.0432     5586297.7270          S 17-00-54 E 
0+620          4819308.3714     5586300.2544          S 11-50-59 E 
0+630          4819298.4823     5586301.6915          S 04-29-36 E 
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0+640          4819288.4904     5586301.8090          S 03-08-46 W 
0+650          4819278.5715     5586300.5971          S 10-47-08 W 
0+660          4819268.9018     5586298.0774          S 18-25-30 W 
0+670          4819259.6529     5586294.2946          S 26-03-52 W 
0+680          4819250.9605     5586289.3620          S 32-40-03 W 
0+690          4819242.7621     5586283.6398          S 36-44-11 W 
0+700          4819234.8512     5586277.5233          S 38-15-32 W 
0+710          4819226.9783     5586271.3575          S 37-35-42 W 
0+720          4819218.9475     5586265.4000          S 35-15-59 W 
0+730          4819210.6017     5586259.8948          S 31-16-38 W 
0+740          4819201.8409     5586255.0797          S 26-18-10 W 
0+750          4819192.6950     5586251.0437          S 21-19-14 W 
0+760          4819183.2331     5586247.8172          S 16-20-18 W 
0+770          4819173.5268     5586245.4246          S 11-21-22 W 
0+780          4819163.6494     5586243.8840          S 06-22-26 W 
0+790          4819153.6755     5586243.2071          S 01-23-30 W 
0+800          4819143.6805     5586243.3989          S 03-35-26 E 
0+810          4819133.7399     5586244.4581          S 08-34-22 E 
0+820          4819123.9288     5586246.3765          S 13-33-18 E 
0+830          4819114.3215     5586249.1398          S 18-32-05 E 
0+840          4819104.9691     5586252.6741          S 22-35-31 E 
0+850          4819095.8293     5586256.7298          S 24-59-19 E 
0+860          4819086.8031     5586261.0340          S 25-43-37 E 
0+870          4819077.7944     5586265.3749          S 25-43-37 E 
0+880          4819068.7856     5586269.7157          S 25-43-37 E 
0+890          4819059.7769     5586274.0565          S 25-43-37 E 
0+900          4819050.7682     5586278.3974          S 25-43-37 E 
0+910          4819041.7595     5586282.7382          S 25-43-37 E 
0+920          4819032.7507     5586287.0790          S 25-43-37 E 
0+930          4819023.7420     5586291.4199          S 25-43-37 E 
0+940          4819014.7333     5586295.7607          S 25-43-37 E 
0+950          4819005.7059     5586300.0622          S 24-30-55 E 
0+960          4818996.4072     5586303.7233          S 17-24-17 E 
0+970          4818986.6202     5586305.6607          S 03-55-40 E 
0+980          4818976.7063     5586304.7560          S 14-42-14 W 
0+990          4818967.6310     5586300.6673          S 33-48-09 W 
1+000          4818960.3931     5586293.8343          S 52-54-04 W 
1+010          4818955.7608     5586285.0201          S 71-02-28 W 
1+020          4818953.6487     5586275.2658          S 83-27-46 W 
1+030          4818953.1293     5586265.2840          S 89-31-06 W 
1+040          4818953.1414     5586255.2841          N 89-50-01 W 
1+050          4818953.1704     5586245.2841          N 89-50-01 W 
1+060          4818953.1995     5586235.2842          N 89-50-01 W 
1+070          4818953.2285     5586225.2842          N 89-50-01 W 
1+080          4818953.2576     5586215.2843          N 89-50-01 W 
1+090          4818953.2867     5586205.2843          N 89-50-01 W 
1+100          4818953.3157     5586195.2844          N 89-50-01 W 
1+110          4818953.3448     5586185.2844          N 89-50-01 W 
1+120          4818953.3738     5586175.2844          N 89-50-01 W 
1+130          4818953.4029     5586165.2845          N 89-50-01 W 
1+140          4818953.4319     5586155.2845          N 89-50-01 W 
1+150          4818953.4610     5586145.2846          N 89-50-01 W 
1+160          4818953.4900     5586135.2846          N 89-50-01 W 
1+170          4818953.5290     5586125.2847          N 89-34-11 W 
1+180          4818953.7126     5586115.2866          N 88-06-50 W 
1+190          4818954.2610     5586105.3026          N 85-23-52 W 
1+200          4818955.3398     5586095.3623          N 82-12-52 W 
1+210          4818956.9689     5586085.4972          N 79-01-53 W 
1+220          4818959.1432     5586075.7378          N 75-50-54 W 
1+230          4818961.8449     5586066.1108          N 72-57-39 W 
1+240          4818964.9324     5586056.5997          N 71-16-56 W 
1+250          4818968.1925     5586047.1461          N 70-52-45 W 
1+260          4818971.3815     5586037.6685          N 72-17-27 W 
1+270          4818974.1532     5586028.0620          N 75-53-06 W 
1+280          4818976.1304     5586018.2637          N 81-39-43 W 
1+290          4818976.9385     5586008.3037          N 89-09-55 W 
1+300          4818976.4182     5585998.3247          S 83-11-43 W 
1+310          4818974.5758     5585988.5034          S 75-33-21 W 
1+320          4818971.4442     5585979.0142          S 67-54-59 W 
1+330          4818967.0790     5585970.0255          S 60-16-38 W 
1+340          4818961.5575     5585961.6969          S 52-38-16 W 
1+350          4818954.9817     5585954.1725          S 45-12-36 W 
1+360          4818947.5807     5585947.4534          S 39-37-25 W 
1+370          4818939.6739     5585941.3336          S 36-13-11 W 
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1+380          4818931.5255     5585935.5370          S 34-59-55 W 
1+390          4818923.3335     5585929.8020          S 34-59-41 W 
1+400          4818915.1414     5585924.0670          S 34-59-41 W 
1+410          4818906.9494     5585918.3319          S 34-59-41 W 
1+420          4818898.7574     5585912.5969          S 34-59-41 W 
1+430          4818890.5653     5585906.8619          S 34-59-41 W 
1+440          4818882.3733     5585901.1269          S 34-59-41 W 
1+450          4818874.1812     5585895.3919          S 34-59-41 W 
1+460          4818866.0132     5585889.6228          S 35-46-12 W 
1+470          4818858.0184     5585883.6174          S 38-21-31 W 
1+480          4818850.4061     5585877.1363          S 42-45-59 W 
1+490          4818843.4259     5585869.9822          S 48-49-48 W 
1+500          4818837.2743     5585862.1047          S 55-11-46 W 
1+510          4818832.0340     5585853.5937          S 61-33-45 W 
1+520          4818827.7283     5585844.5725          S 67-06-29 W 
1+530          4818824.1655     5585835.2306          S 70-50-13 W 
1+540          4818821.0661     5585825.7235          S 72-44-49 W 
1+550          4818818.1377     5585816.1619          S 73-01-20 W 
1+560          4818815.2177     5585806.5978          S 73-01-20 W 
1+570          4818812.2976     5585797.0336          S 73-01-20 W 
1+580          4818809.3776     5585787.4694          S 73-01-20 W 
1+590          4818806.4576     5585777.9052          S 73-01-20 W 
1+600          4818803.5376     5585768.3410          S 73-01-20 W 
1+610          4818800.6232     5585758.7751          S 73-08-44 W 
1+620          4818797.7590     5585749.1942          S 73-37-36 W 
1+630          4818795.0058     5585739.5807          S 74-28-19 W 
1+640          4818792.4254     5585729.9196          S 75-40-51 W 
1+650          4818790.0800     5585720.1988          S 77-14-04 W 
1+660          4818788.0100     5585710.4158          S 78-52-17 W 
1+670          4818786.2203     5585700.5776          S 80-30-31 W 
1+680          4818784.7124     5585690.6922          S 82-08-44 W 
1+690          4818783.4875     5585680.7679          S 83-46-57 W 
1+700          4818782.5466     5585670.8126          S 85-25-11 W 
1+710          4818781.8906     5585660.8345          S 87-03-24 W 
1+720          4818781.5198     5585650.8417          S 88-41-37 W 
1+730          4818781.4347     5585640.8424          N 89-40-13 W 
1+740          4818781.6222     5585630.8444          N 88-14-28 W 
1+750          4818782.0273     5585620.8528          N 87-10-33 W 
1+760          4818782.5864     5585610.8685          N 86-28-28 W 
1+770          4818783.2360     5585600.8896          N 86-08-12 W 
1+780          4818783.9147     5585590.9127          N 86-06-12 W 
1+790          4818784.5943     5585580.9358          N 86-06-12 W 
1+800          4818785.2739     5585570.9589          N 86-06-12 W 
1+810          4818785.9534     5585560.9820          N 86-06-12 W 
1+820          4818786.6330     5585551.0051          N 86-06-12 W 
1+830          4818787.3126     5585541.0282          N 86-06-12 W 
1+840          4818787.9921     5585531.0514          N 86-06-12 W 
1+850          4818788.6717     5585521.0745          N 86-06-12 W 
1+860          4818789.3512     5585511.0976          N 86-06-12 W 
1+870          4818790.0308     5585501.1207          N 86-06-12 W 
1+880          4818790.7104     5585491.1438          N 86-06-12 W 
1+890          4818791.3899     5585481.1669          N 86-06-12 W 
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RAČUN KOTA KOLNIKA 
 
 
OS 

 
              ULAZNI PODACI ZA RAČUN NIVELETE 
 
       STAC.    KT            R          Δi         PVK        KVK 
 

       0.000    50.320       0.00000    2.85959      0.000      0.000 
       3.497    50.420     100.00000    7.04204      1.406      5.588 
     234.822    66.710    4000.00000    8.86655    198.332    271.312 
     346.252    76.590   -1000.00000    2.70567    315.448    377.056 
     452.695    79.470    3500.00000    6.89989    379.296    526.094 
    1218.214   132.290   -1100.00000    0.99760   1185.751   1250.677 
    1382.608   133.930    1200.00000    9.47077   1331.769   1433.447 
    1603.287   154.830   -1100.00000    2.86721   1566.967   1639.607 
    1898.696   163.300       0.00000    0.00000   1898.696   1898.696 
 
 

 
ULAZNI PODACI ZA ŠIRINE KOLNIKA 
 
      STAC.           š    
 
      0.000  LI     2.950    
             DE     2.950    
     77.085  LI     2.950    
             DE     2.950    
    102.085  LI     3.230    
             DE     2.950    
    146.825  LI     3.230    
             DE     2.950    
    171.825  LI     2.950    
             DE     2.950    
    196.825  LI     2.950    
             DE     3.510    
    228.187  LI     2.950    
             DE     3.510    
    253.187  LI     2.950    
             DE     2.950    
    257.674  LI     2.950    
             DE     2.950    
    282.674  LI     3.330    
             DE     2.950    
    379.614  LI     3.330    
             DE     2.950    
    414.614  LI     2.950    
             DE     2.950    
    444.614  LI     2.950    
             DE     3.660    
    453.167  LI     2.950    
             DE     3.660    
    483.167  LI     2.950    
             DE     2.950    
    484.933  LI     2.950    
             DE     2.950    
    514.933  LI     3.590    
             DE     2.950    
    564.716  LI     3.590    
             DE     2.950    
    594.716  LI     2.950    
             DE     2.950    
    624.716  LI     2.950    
             DE     3.800    
    670.978  LI     2.950    
             DE     3.800    
    700.978  LI     2.950    
             DE     2.950    
 

 
 
 
 
 
    730.978  LI     3.510    
             DE     2.950    
    829.430  LI     3.510    
             DE     2.950    
    859.430  LI     2.950    
             DE     2.950    
    943.830  LI     2.950    
             DE     2.950    
    950.000  LI     2.950    
             DE     3.070    
    960.000  LI     2.950    
             DE     3.570    
    970.000  LI     2.950    
             DE     4.310    
    980.000  LI     2.950    
             DE     4.920    
    990.000  LI     2.950    
             DE     5.080    
   1000.000  LI     2.950    
             DE     4.770    
   1010.000  LI     2.950    
             DE     4.030    
   1020.000  LI     2.950    
             DE     3.330    
   1030.000  LI     2.950    
             DE     2.990    
   1034.512  LI     2.950    
             DE     2.950    
   1163.564  LI     2.950    
             DE     2.950    
   1188.564  LI     2.950    
             DE     3.310    
   1223.185  LI     2.950    
             DE     3.310    
   1248.185  LI     2.950    
             DE     2.950    
   1248.533  LI     2.950    
             DE     2.950    
   1283.533  LI     3.800    
             DE     2.950    
   1345.594  LI     3.800    
             DE     2.950    
   1380.594  LI     2.950    
             DE     2.950    
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   1450.768  LI     2.950    
             DE     2.950    
   1485.768  LI     2.950    
             DE     3.660    
   1510.501  LI     2.950    
             DE     3.660    
   1545.501  LI     2.950    
             DE     2.950    
   1898.696  LI     2.950    
             DE     2.950    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ULAZNI PODACI ZA VITOPERENJE KOLNIKA 
 
      STAC.           q    

 
      0.000  LI     2.500      
             DE     2.500      
     77.085  LI     2.500      
             DE     2.500      
    102.085  LI     3.400      
             DE     3.400      
    146.825  LI     3.400      
             DE     3.400      
    196.825  LI    -5.400      
             DE    -5.400      
    228.187  LI    -5.400      
             DE    -5.400      
    282.674  LI     4.000      
             DE     4.000      
    379.614  LI     4.000      
             DE     4.000      
    444.614  LI    -6.300      
             DE    -6.300      
    453.167  LI    -6.300      
             DE    -6.300      
    514.933  LI     5.800      
             DE     5.800      
    564.716  LI     5.800      
             DE     5.800      
    624.716  LI    -7.000      
             DE    -7.000      
    670.978  LI    -7.000      
             DE    -7.000      
    730.978  LI     5.400      
             DE     5.400      
    829.430  LI     5.400      
             DE     5.400      
    859.430  LI    -2.500      
             DE    -2.500      
    943.830  LI    -2.500      
             DE    -2.500      
 

 
 
 
 
 

 
    973.830  LI    -7.000      
             DE    -7.000      
   1004.512  LI    -7.000      
             DE    -7.000      
   1034.512  LI    -2.500      
             DE    -2.500      
   1163.564  LI    -2.500      
             DE    -2.500      
   1188.564  LI    -3.900      
             DE    -3.900      
   1223.185  LI    -3.900      
             DE    -3.900      
   1283.533  LI     7.000      
             DE     7.000      
   1345.594  LI     7.000      
             DE     7.000      
   1380.594  LI     2.500      
             DE     2.500      
   1450.768  LI     2.500      
             DE     2.500      
   1485.768  LI    -6.300      
             DE    -6.300      
   1510.501  LI    -6.300      
             DE    -6.300      
   1545.501  LI    -2.500      
             DE    -2.500      
   1898.696  LI    -2.500      
             DE    -2.500      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
RAČUN KOTA KOLNIKA 

 
             LIJEVO               DESNO 
   STAC.     KOTA 2   KOTA 0     KOTA 2 
   DIF.        B 1                 B 1 
               Q 1                 Q 1 
 
   10.000    50.804    50.878    50.952 
   10.000     2.950               2.950 
              2.500               2.500 
 
   20.000    51.508    51.582    51.656 
   10.000     2.950               2.950 
              2.500               2.500 
 
   30.000    52.213    52.286    52.360 
   10.000     2.950               2.950 
              2.500               2.500 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
   40.000    52.917    52.991    53.064 
   10.000     2.950               2.950 
              2.500               2.500 
 
   50.000    53.621    53.695    53.769 
   10.000     2.950               2.950 
              2.500               2.500 
 
   60.000    54.325    54.399    54.473 
   10.000     2.950               2.950 
              2.500               2.500 
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   70.000    55.029    55.103    55.177 
   10.000     2.950               2.950 
              2.500               2.500 
 
   80.000    55.730    55.807    55.884 
   10.000     2.983               2.950 
              2.605               2.605 
 
   90.000    56.420    56.512    56.599 
   10.000     3.095               2.950 
              2.965               2.965 
 
  100.000    57.109    57.216    57.314 
   10.000     3.207               2.950 
              3.325               3.325 
 
  110.000    57.810    57.920    58.020 
   10.000     3.230               2.950 
              3.400               3.400 
 
  120.000    58.514    58.624    58.724 
   10.000     3.230               2.950 
              3.400               3.400 
 
  130.000    59.219    59.328    59.429 
   10.000     3.230               2.950 
              3.400               3.400 
 
  140.000    59.923    60.033    60.133 
   10.000     3.230               2.950 
              3.400               3.400 
 
  150.000    60.646    60.737    60.821 
   10.000     3.194               2.950 
              2.841               2.841 
 
  160.000    61.408    61.441    61.473 
   10.000     3.082               2.950 
              1.081               1.081 
 
  170.000    62.165    62.145    62.125 
   10.000     2.970               2.950 
             -0.679              -0.679 
 
  180.000    62.921    62.849    62.773 
   10.000     2.950               3.133 
             -2.439              -2.439 
 
  190.000    63.677    63.554    63.413 
    8.332     2.950               3.357 
             -4.199              -4.199 
 
  198.332    64.300    64.140    63.951 
    1.668     2.950               3.510 
             -5.400              -5.400 
 
  200.000    64.417    64.258    64.069 
   10.000     2.950               3.510 
             -5.400              -5.400 
 
  210.000    65.138    64.979    64.790 
   10.000     2.950               3.510 
             -5.400              -5.400 
 
  220.000    65.884    65.725    65.535 
   10.000     2.950               3.510 
             -5.400              -5.400 
 
  230.000    66.646    66.496    66.319 
   10.000     2.950               3.469 
             -5.087              -5.087 
 

 
 
  240.000    67.391    67.292    67.183 
   10.000     2.950               3.245 
             -3.362              -3.362 
 
  250.000    68.161    68.113    68.063 
   10.000     2.950               3.021 
             -1.637              -1.637 
 
  260.000    68.956    68.958    68.961 
   10.000     2.985               2.950 
              0.088               0.088 
 
  270.000    69.772    69.829    69.883 
    1.312     3.137               2.950 
              1.814               1.814 
 
  271.312    69.881    69.945    70.006 
    8.688     3.157               2.950 
              2.040               2.040 
 
  280.000    70.599    70.716    70.820 
   10.000     3.289               2.950 
              3.539               3.539 
 
  290.000    71.469    71.602    71.720 
   10.000     3.330               2.950 
              4.000               4.000 
 
  300.000    72.356    72.489    72.607 
   10.000     3.330               2.950 
              4.000               4.000 
 
  310.000    73.242    73.376    73.494 
    5.448     3.330               2.950 
              4.000               4.000 
 
  315.448    73.726    73.859    73.977 
    4.552     3.330               2.950 
              4.000               4.000 
 
  320.000    74.119    74.252    74.370 
   10.000     3.330               2.950 
              4.000               4.000 
 
  330.000    74.910    75.043    75.161 
   10.000     3.330               2.950 
              4.000               4.000 
 
  340.000    75.601    75.734    75.852 
   10.000     3.330               2.950 
              4.000               4.000 
 
  350.000    76.192    76.325    76.443 
   10.000     3.330               2.950 
              4.000               4.000 
 
  360.000    76.683    76.817    76.935 
   10.000     3.330               2.950 
              4.000               4.000 
 
  370.000    77.074    77.208    77.326 
    7.056     3.330               2.950 
              4.000               4.000 
 
  377.056    77.290    77.423    77.541 
    2.240     3.330               2.950 
              4.000               4.000 
 
  379.296    77.351    77.484    77.602 
    0.704     3.330               2.950 
              4.000               4.000 
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  380.000    77.372    77.503    77.619 
   10.000     3.326               2.950 
              3.939               3.939 
 
  390.000    77.714    77.790    77.859 
   10.000     3.217               2.950 
              2.354               2.354 
 
  400.000    78.082    78.105    78.128 
   10.000     3.109               2.950 
              0.770               0.770 
 
  410.000    78.474    78.449    78.425 
   10.000     3.000               2.950 
             -0.815              -0.815 
 
  420.000    78.893    78.822    78.748 
   10.000     2.950               3.077 
             -2.400              -2.400 
 
  430.000    79.341    79.223    79.091 
   10.000     2.950               3.314 
             -3.984              -3.984 
 
  440.000    79.817    79.653    79.455 
   10.000     2.950               3.551 
             -5.569              -5.569 
 
  450.000    80.297    80.111    79.881 
   10.000     2.950               3.660 
             -6.300              -6.300 
 
  460.000    80.744    80.598    80.425 
   10.000     2.950               3.498 
             -4.961              -4.961 
 
  470.000    81.202    81.114    81.016 
   10.000     2.950               3.262 
             -3.002              -3.002 
 
  480.000    81.688    81.658    81.626 
   10.000     2.950               3.025 
             -1.043              -1.043 
 
  490.000    82.202    82.230    82.257 
   10.000     3.058               2.950 
              0.916               0.916 
 
  500.000    82.737    82.831    82.916 
   10.000     3.271               2.950 
              2.875               2.875 
 
  510.000    83.293    83.461    83.604 
   10.000     3.485               2.950 
              4.834               4.834 
 
  520.000    83.911    84.119    84.290 
    6.094     3.590               2.950 
              5.800               5.800 
 
  526.094    84.326    84.534    84.706 
    3.906     3.590               2.950 
              5.800               5.800 
 
  530.000    84.596    84.804    84.975 
   10.000     3.590               2.950 
              5.800               5.800 
 
  540.000    85.286    85.494    85.665 
   10.000     3.590               2.950 
              5.800               5.800 
 

 
 
  550.000    85.976    86.184    86.355 
   10.000     3.590               2.950 
              5.800               5.800 
 
  560.000    86.666    86.874    87.045 
   10.000     3.590               2.950 
              5.800               5.800 
 
  570.000    87.401    87.564    87.702 
   10.000     3.477               2.950 
              4.673               4.673 
 
  580.000    88.171    88.254    88.329 
   10.000     3.264               2.950 
              2.539               2.539 
 
  590.000    88.932    88.944    88.956 
   10.000     3.051               2.950 
              0.406               0.406 
 
  600.000    89.685    89.634    89.580 
   10.000     2.950               3.100 
             -1.727              -1.727 
 
  610.000    90.438    90.324    90.193 
   10.000     2.950               3.383 
             -3.861              -3.861 
 
  620.000    91.191    91.014    90.794 
   10.000     2.950               3.666 
             -5.994              -5.994 
 
  630.000    91.910    91.704    91.438 
   10.000     2.950               3.800 
             -7.000              -7.000 
 
  640.000    92.600    92.394    92.128 
   10.000     2.950               3.800 
             -7.000              -7.000 
 
  650.000    93.290    93.084    92.818 
   10.000     2.950               3.800 
             -7.000              -7.000 
 
  660.000    93.980    93.774    93.508 
   10.000     2.950               3.800 
             -7.000              -7.000 
 
  670.000    94.670    94.464    94.198 
   10.000     2.950               3.800 
             -7.000              -7.000 
 
  680.000    95.305    95.154    94.972 
   10.000     2.950               3.544 
             -5.135              -5.135 
 
  690.000    95.934    95.844    95.744 
   10.000     2.950               3.261 
             -3.069              -3.069 
 
  700.000    96.563    96.534    96.504 
   10.000     2.950               2.978 
             -1.002              -1.002 
 
  710.000    97.191    97.224    97.255 
   10.000     3.118               2.950 
              1.065               1.065 
 
  720.000    97.810    97.914    98.006 
   10.000     3.305               2.950 
              3.131               3.131 
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  730.000    98.422    98.604    98.757 
   10.000     3.492               2.950 
              5.198               5.198 
 
  740.000    99.104    99.294    99.453 
   10.000     3.510               2.950 
              5.400               5.400 
 
  750.000    99.794    99.984   100.143 
   10.000     3.510               2.950 
              5.400               5.400 
 
  760.000   100.484   100.674   100.833 
   10.000     3.510               2.950 
              5.400               5.400 
 
  770.000   101.174   101.364   101.523 
   10.000     3.510               2.950 
              5.400               5.400 
 
  780.000   101.864   102.054   102.213 
   10.000     3.510               2.950 
              5.400               5.400 
 
  790.000   102.554   102.744   102.903 
   10.000     3.510               2.950 
              5.400               5.400 
 
  800.000   103.244   103.434   103.593 
   10.000     3.510               2.950 
              5.400               5.400 
 
  810.000   103.934   104.124   104.283 
   10.000     3.510               2.950 
              5.400               5.400 
 
  820.000   104.624   104.814   104.973 
   10.000     3.510               2.950 
              5.400               5.400 
 
  830.000   105.320   105.504   105.659 
   10.000     3.499               2.950 
              5.250               5.250 
 
  840.000   106.107   106.194   106.271 
   10.000     3.313               2.950 
              2.617               2.617 
 
  850.000   106.884   106.884   106.883 
   10.000     3.126               2.950 
             -0.017              -0.017 
 
  860.000   107.647   107.574   107.500 
   10.000     2.950               2.950 
             -2.500              -2.500 
 
  870.000   108.337   108.264   108.190 
   10.000     2.950               2.950 
             -2.500              -2.500 
 
  880.000   109.027   108.954   108.880 
   10.000     2.950               2.950 
             -2.500              -2.500 
 
  890.000   109.717   109.644   109.570 
   10.000     2.950               2.950 
             -2.500              -2.500 
 
  900.000   110.407   110.334   110.260 
   10.000     2.950               2.950 
             -2.500              -2.500 
 

 
 
  910.000   111.097   111.024   110.950 
   10.000     2.950               2.950 
             -2.500              -2.500 
 
  920.000   111.787   111.714   111.640 
   10.000     2.950               2.950 
             -2.500              -2.500 
 
  930.000   112.477   112.404   112.330 
   10.000     2.950               2.950 
             -2.500              -2.500 
 
  940.000   113.167   113.094   113.020 
   10.000     2.950               2.950 
             -2.500              -2.500 
 
  950.000   113.885   113.784   113.678 
   10.000     2.950               3.070 
             -3.426              -3.426 
 
  960.000   114.619   114.474   114.298 
   10.000     2.950               3.570 
             -4.926              -4.926 
 
  970.000   115.353   115.163   114.887 
   10.000     2.950               4.310 
             -6.426              -6.426 
 
  980.000   116.060   115.853   115.509 
   10.000     2.950               4.920 
             -7.000              -7.000 
 
  990.000   116.750   116.543   116.188 
   10.000     2.950               5.080 
             -7.000              -7.000 
 
 1000.000   117.440   117.233   116.900 
   10.000     2.950               4.770 
             -7.000              -7.000 
 
 1010.000   118.106   117.923   117.675 
   10.000     2.950               4.030 
             -6.177              -6.177 
 
 1020.000   118.751   118.613   118.458 
   10.000     2.950               3.330 
             -4.677              -4.677 
 
 1030.000   119.397   119.303   119.208 
   10.000     2.950               2.990 
             -3.177              -3.177 
 
 1040.000   120.067   119.993   119.920 
   10.000     2.950               2.950 
             -2.500              -2.500 
 
 1050.000   120.757   120.683   120.610 
   10.000     2.950               2.950 
             -2.500              -2.500 
 
 1060.000   121.447   121.373   121.300 
   10.000     2.950               2.950 
             -2.500              -2.500 
 
 1070.000   122.137   122.063   121.990 
   10.000     2.950               2.950 
             -2.500              -2.500 
 
 1080.000   122.827   122.753   122.680 
   10.000     2.950               2.950 
             -2.500              -2.500 
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 1090.000   123.517   123.443   123.370 
   10.000     2.950               2.950 
             -2.500              -2.500 
 
 1100.000   124.207   124.133   124.060 
   10.000     2.950               2.950 
             -2.500              -2.500 
 
 1110.000   124.897   124.823   124.750 
   10.000     2.950               2.950 
             -2.500              -2.500 
 
 1120.000   125.587   125.513   125.440 
   10.000     2.950               2.950 
             -2.500              -2.500 
 
 1130.000   126.277   126.203   126.130 
   10.000     2.950               2.950 
             -2.500              -2.500 
 
 1140.000   126.967   126.893   126.820 
   10.000     2.950               2.950 
             -2.500              -2.500 
 
 1150.000   127.657   127.583   127.510 
   10.000     2.950               2.950 
             -2.500              -2.500 
 
 1160.000   128.347   128.273   128.200 
   10.000     2.950               2.950 
             -2.500              -2.500 
 
 1170.000   129.048   128.963   128.876 
   10.000     2.950               3.043 
             -2.860              -2.860 
 
 1180.000   129.754   129.653   129.544 
    5.751     2.950               3.187 
             -3.420              -3.420 
 
 1185.751   130.161   130.050   129.928 
    4.249     2.950               3.269 
             -3.742              -3.742 
 
 1190.000   130.450   130.335   130.206 
   10.000     2.950               3.310 
             -3.900              -3.900 
 
 1200.000   131.056   130.941   130.812 
   10.000     2.950               3.310 
             -3.900              -3.900 
 
 1210.000   131.571   131.456   131.327 
   10.000     2.950               3.310 
             -3.900              -3.900 
 
 1220.000   131.995   131.880   131.751 
   10.000     2.950               3.310 
             -3.900              -3.900 
 
 1230.000   132.292   132.213   132.128 
   10.000     2.950               3.212 
             -2.669              -2.669 
 
 1240.000   132.481   132.456   132.429 
   10.000     2.950               3.068 
             -0.863              -0.863 
 
 1250.000   132.579   132.607   132.635 
    0.677     2.986               2.950 
              0.943               0.943 
 

 
 
 1250.677   132.582   132.614   132.645 
    9.323     3.002               2.950 
              1.066               1.066 
 
 1260.000   132.618   132.707   132.788 
   10.000     3.228               2.950 
              2.749               2.749 
 
 1270.000   132.648   132.807   132.941 
   10.000     3.471               2.950 
              4.556               4.556 
 
 1280.000   132.670   132.906   133.094 
   10.000     3.714               2.950 
              6.362               6.362 
 
 1290.000   132.740   133.006   133.213 
   10.000     3.800               2.950 
              7.000               7.000 
 
 1300.000   132.840   133.106   133.312 
   10.000     3.800               2.950 
              7.000               7.000 
 
 1310.000   132.940   133.206   133.412 
   10.000     3.800               2.950 
              7.000               7.000 
 
 1320.000   133.039   133.305   133.512 
   10.000     3.800               2.950 
              7.000               7.000 
 
 1330.000   133.139   133.405   133.612 
    1.769     3.800               2.950 
              7.000               7.000 
 
 1331.769   133.157   133.423   133.629 
    8.231     3.800               2.950 
              7.000               7.000 
 
 1340.000   133.267   133.533   133.740 
   10.000     3.800               2.950 
              7.000               7.000 
 
 1350.000   133.506   133.743   133.933 
   10.000     3.693               2.950 
              6.434               6.434 
 
 1360.000   133.859   134.037   134.188 
   10.000     3.450               2.950 
              5.148               5.148 
 
 1370.000   134.289   134.413   134.527 
   10.000     3.207               2.950 
              3.862               3.862 
 
 1380.000   134.797   134.873   134.949 
   10.000     2.964               2.950 
              2.576               2.576 
 
 1390.000   135.343   135.417   135.490 
   10.000     2.950               2.950 
              2.500               2.500 
 
 1400.000   135.970   136.043   136.117 
   10.000     2.950               2.950 
              2.500               2.500 
 
 1410.000   136.680   136.753   136.827 
   10.000     2.950               2.950 
              2.500               2.500 
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 1420.000   137.473   137.547   137.620 
   10.000     2.950               2.950 
              2.500               2.500 
 
 1430.000   138.350   138.423   138.497 
    3.447     2.950               2.950 
              2.500               2.500 
 
 1433.447   138.671   138.745   138.819 
    6.553     2.950               2.950 
              2.500               2.500 
 
 1440.000   139.292   139.365   139.439 
   10.000     2.950               2.950 
              2.500               2.500 
 
 1450.000   140.239   140.313   140.386 
   10.000     2.950               2.950 
              2.500               2.500 
 
 1460.000   141.254   141.260   141.265 
   10.000     2.950               3.137 
              0.179               0.179 
 
 1470.000   142.276   142.207   142.129 
   10.000     2.950               3.340 
             -2.335              -2.335 
 
 1480.000   143.297   143.154   142.982 
   10.000     2.950               3.543 
             -4.850              -4.850 
 
 1490.000   144.287   144.101   143.870 
   10.000     2.950               3.660 
             -6.300              -6.300 
 
 1500.000   145.234   145.048   144.817 
   10.000     2.950               3.660 
             -6.300              -6.300 
 
 1510.000   146.181   145.995   145.764 
   10.000     2.950               3.660 
             -6.300              -6.300 
 
 1520.000   147.098   146.942   146.759 
   10.000     2.950               3.467 
             -5.269              -5.269 
 
 1530.000   148.013   147.889   147.753 
   10.000     2.950               3.264 
             -4.183              -4.183 
 
 1540.000   148.928   148.836   148.741 
   10.000     2.950               3.062 
             -3.097              -3.097 
 
 1550.000   149.857   149.783   149.710 
   10.000     2.950               2.950 
             -2.500              -2.500 
 
 1560.000   150.804   150.730   150.657 
    6.967     2.950               2.950 
             -2.500              -2.500 
 
 1566.967   151.464   151.390   151.317 
    3.033     2.950               2.950 
             -2.500              -2.500 
 
 1570.000   151.747   151.673   151.600 
   10.000     2.950               2.950 
             -2.500              -2.500 
 

 
 
 1580.000   152.621   152.547   152.474 
   10.000     2.950               2.950 
             -2.500              -2.500 
 
 1590.000   153.404   153.330   153.257 
   10.000     2.950               2.950 
             -2.500              -2.500 
 
 1600.000   154.096   154.023   153.949 
   10.000     2.950               2.950 
             -2.500              -2.500 
 
 1610.000   154.698   154.624   154.550 
   10.000     2.950               2.950 
             -2.500              -2.500 
 
 1620.000   155.208   155.134   155.061 
   10.000     2.950               2.950 
             -2.500              -2.500 
 
 1630.000   155.628   155.554   155.480 
    9.607     2.950               2.950 
             -2.500              -2.500 
 
 1639.607   155.945   155.871   155.798 
    0.393     2.950               2.950 
             -2.500              -2.500 
 
 1640.000   155.956   155.883   155.809 
   10.000     2.950               2.950 
             -2.500              -2.500 
 
 1650.000   156.243   156.169   156.096 
   10.000     2.950               2.950 
             -2.500              -2.500 
 
 1660.000   156.530   156.456   156.382 
   10.000     2.950               2.950 
             -2.500              -2.500 
 
 1670.000   156.817   156.743   156.669 
   10.000     2.950               2.950 
             -2.500              -2.500 
 
 1680.000   157.103   157.030   156.956 
   10.000     2.950               2.950 
             -2.500              -2.500 
 
 1690.000   157.390   157.316   157.242 
   10.000     2.950               2.950 
             -2.500              -2.500 
 
 1700.000   157.677   157.603   157.529 
   10.000     2.950               2.950 
             -2.500              -2.500 
 
 1710.000   157.963   157.890   157.816 
   10.000     2.950               2.950 
             -2.500              -2.500 
 
 1720.000   158.250   158.176   158.103 
   10.000     2.950               2.950 
             -2.500              -2.500 
 
 1730.000   158.537   158.463   158.389 
   10.000     2.950               2.950 
             -2.500              -2.500 
 
 1740.000   158.824   158.750   158.676 
   10.000     2.950               2.950 
             -2.500              -2.500 
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 1750.000   159.110   159.037   158.963 
   10.000     2.950               2.950 
             -2.500              -2.500 
 
 1760.000   159.397   159.323   159.250 
   10.000     2.950               2.950 
             -2.500              -2.500 
 
 1770.000   159.684   159.610   159.536 
   10.000     2.950               2.950 
             -2.500              -2.500 
 
 1780.000   159.970   159.897   159.823 
   10.000     2.950               2.950 
             -2.500              -2.500 
 
 1790.000   160.257   160.183   160.110 
   10.000     2.950               2.950 
             -2.500              -2.500 
 
 1800.000   160.544   160.470   160.396 
   10.000     2.950               2.950 
             -2.500              -2.500 
 
 1810.000   160.831   160.757   160.683 
   10.000     2.950               2.950 
             -2.500              -2.500 
 
 1820.000   161.117   161.044   160.970 
   10.000     2.950               2.950 
             -2.500              -2.500 
 
 
 
 

 
 
 1830.000   161.404   161.330   161.257 
   10.000     2.950               2.950 
             -2.500              -2.500 
 
 1840.000   161.691   161.617   161.543 
   10.000     2.950               2.950 
             -2.500              -2.500 
 
 1850.000   161.978   161.904   161.830 
   10.000     2.950               2.950 
             -2.500              -2.500 
 
 1860.000   162.264   162.191   162.117 
   10.000     2.950               2.950 
             -2.500              -2.500 
 
 1870.000   162.551   162.477   162.403 
   10.000     2.950               2.950 
             -2.500              -2.500 
 
 1880.000   162.838   162.764   162.690 
   10.000     2.950               2.950 
             -2.500              -2.500 
 
 1890.000   163.124   163.051   162.977 
    8.696     2.950               2.950 
             -2.500              -2.500 
 
 1898.696   163.374   163.300   163.226 
    0.000     2.950               2.950 
             -2.500              -2.500 
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PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 

 
OPĆENITO 

Program kontrole i osiguranja kvalitete izrađen je u skladu sa Zakonom o gradnji (NN RH br. 153/13). 

Svi sudionici u građenju, a to su Investitor, Projektant, Izvođač, Nadzorni inženjer i Revident, dužni su pridržavati se odredbi 
navedenog zakona.  

Investitor je dužan : 
- projektiranje, nadzor i građenje povjeriti osobama registriranim za obavljanje tih djelatnosti, 
- osigurati stručni nadzor nad građenjem, 
- po završetku gradnje poduzeti potrebne radnje za obavljanje tehničkog pregleda i ishođenje uporabne dozvole, 
- pridržavati se svih ostalih obveza po navedenom zakonu. 

Izvođač radova je, prema zakonu, dužan : 
- graditi u skladu s građevnom dozvolom, te dokumentacijom koja je istoj prethodila - posebnim suglasnostima, 
- lokacijskom dozvolom i projektnom dokumentacijom, 
- radove izvoditi na način da se zadovolje svojstva u smislu pouzdanosti, mehaničke otpornosti i stabilnosti, sigurnosti 

u slučaju požara, zaštite od ugrožavanja zdravlja ljudi, zaštite korisnika od povreda, zaštite od buka i vibracija, 
toplinske zaštite i uštede energije, zaštite od korozije, te svih ostalih funkcionalnih i zaštitnih svojstava, 

- ugrađivati materijale, opremu i proizvode predviđene projektom, provjerene u praksi, a čija je kvaliteta dokazana 
certifikatom proizvođača koji dokazuje da je kvaliteta određenog proizvoda u skladu sa važećim propisima i 
normama, 

- osiguravati dokaze o kvaliteti radova i ugrađenih proizvoda i opreme u skladu sa projektom i zakonom. 

Kako bi se osigurao ispravan tok i kvaliteta građenja, Izvođač mora na gradilištu posjedovati odgovarajuću dokumentaciju za 
građenje i obavljati potrebne radnje prema istoj, kako slijedi :  

- građevinsku dozvolu i prethodnu dokumentaciju, 
- građevinski dnevnik i građevinsku knjigu, 
- rješenja o postavljenju odgovornih osoba, 
- elaborat organizacije gradilišta sa primijenjenim mjerama zaštite na radu i zaštite od požara, 
- elaborat montaže konstruktivnih skela i vođenje knjige montaže, 
- izvršiti osiguranje iskolčenja građevina, 
- dokumentaciju o kvaliteti radova i ugrađenim materijalima i opremi, 
- izvještaj o ispitivanju kontrole betona od strane ovlaštene organizacije prema programu ispitivanja, 
- zapisnik o tlačnom ispitivanju cjevovoda i građevina, prema preporukama proizvođača i važećim propisima, 
- zapisnik o ispitivanju vodonepropusnosti kanala, cjevovoda i građevina, 
- odgovarajuće ateste i uvjerenja za svu ugrađenu opremu, 
- zapisnike o montaži opreme, 
- jamstvene listove, 
- uputstva o pogonu i održavanju, 
- rezultate ispitivanja kvalitete - odgovarajuće ateste i uvjerenja, 
- izvještaje o ostalim eventualnim radovima i opremi (vareni spojevi, izolacije i sl.), 
- elaborat izvedenog stanja građevine i katastra instalacija, 
- sva ostala ispitivanja i radnje koja nisu navedena, a koja su potrebna radi osiguranja kvalitete radova i ugrađenog 

materijala i opreme.  



TRIVIUM  d.o.o. - SPLIT IZVANREDNO ODRŽAVANJE LOKALNE CESTE L-65078 
DIONICA DRŽAVNA CESTA D8 – SEVID  

IZVEDBENI PROJEKT 

 

TRAVANJ 2014. T.D. 21/14 str. 47 

O izvršenim kontrolnim ispitivanjima materijala koji se ugrađuju u građevinu, a koji su predmet ovog Programa potrebno je za cijelo 
vrijeme građenja voditi dokumentaciju te sačiniti izvješća o pogodnosti primjene-ugradnje ispitivanih materijala na način opisan u 
ovom Programu ili navedenim Normama. 

Izvješće o pogodnosti materijala mora sadržavati slijedeće dijelove: 
- naziv materijala, laboratorijsku oznaku uzorka, količinu uzorka, namjenu materijala, mjesto i vrijeme (datum) 

uzimanja uzoraka te izvršenih ispitivanja, podatke o proizvođaču i investitoru, podatke o građevini za koju se uzimaju 
uzorci odnosno vrši ispitivanje; 

- prikaz svih rezultata laboratorijskih (terenskih) ispitivanja za koje se izdaje uvjerenje (izviješće) odnosno ocjena 
kvalitete u skladu sa ovim Programom i u njemu navedenim Normama; 

- ocjenu kvalitete i mišljenje o pogodnosti (upotrebljivosti) materijala za primjenu na navedenoj građevini te rok do 
kojega vrijedi izviješće. 

Rezultati svih laboratorijskih ispitivanja moraju se redovito upisivati u laboratorijsku dokumentaciju (dnevnik, knjiga ili sl.). 

Uz dokumentaciju koja prati isporuku proizvoda, proizvođač je dužan priložiti rezultate tekućih ispitivanja koji se odnose na 
isporučene količine. 

Za materijale koji podliježu obaveznom atestiranju izdaje se atestna dokumentacija prema propisima. 

Izvješća odnosno rezultati ispitivanja izdaju se na formularima koji nose oznaku ovlaštene organizacije uz naznaku mjesta i osoba 
koje su izvršile ispitivanje. 

Izvješća te rezultati ispitivanja moraju se pravovremeno dostavljati Nadzornom inženjeru. 

Ovaj program kontrole i osiguranja kakvoće izrađen je u skladu sa “Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama” (Hrvatske 
ceste – Hrvatske autoceste; Zagreb, prosinac 2001.god.). 

 
Uređenje posteljice od mješovitog materijala – O.T.U. 2-10.1 

• Ispitivanje stupnja zbijenosti (Sz≥100%) u odnosu na  
 standardni Proctorov postupak najmanje na svakih 2 000 m2  

• Ispitivanje modula stišljivosti (Ms≥30MN/m2) kružnom pločom Ø30 cm  
 u skladu sa HRN U.BI.046 na svakih 2 000 m2 uređene površine posteljice  

• Ispitivanje granulometrijskog sastava 
 materijala iz posteljice na svakih 10 000 m2  

 
Donji nosivi sloj drobljenog kamena; d=min 25 cm  – O.T.U. 5-01 

• Ispitivanje modula stišljivosti (Ms ≥80 MN/m2) kružnom pločom Ø30cm  
prema HRN U.B l.046 na svakih 1 000 m2  

• Ispitivanje granulometrijskog sastava na svakih 6000 m3  

• Ispitivanje sloja po visini, položaju i nagibu geodetskim snimanjem  
 geodetskim snimanjem 20% od tekućih ispitivanja (na svakih 50 m)  
 
Izrada asfaltbetonskih slojeva 
 
Kontrolna ispitivanja sastavnih materijala, proizvedene asfaltne mješavine, te izvedenog sloja 

• Provodi se u skladu s elaboratom „Razrada tehničkih svojstava i zahtjeva za građevne proizvode za proizvodnju asfaltnih 
mješavina i za asfaltne slojeve kolnika“ HC 2012. god. i OTU 
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Prometni znakovi opasnosti, izričitih naredbi i obavijesti – O.T.U. VI; 9-01.1; 9-01.2; 9-01.3 
 

 Materijali od kojih se izrađuju znakovi i stupovi određeni su normama, a za sve materijale izvođač mora na svoj 
trošak prije ugradnje osigurati dokaze da imaju potrebnu kakvoću. Originale dokaza treba predati nadzornom 
inženjeru.  

 Kontrola kakvoće materijala i zaštite od korozije čeličnih elemenata konstrukcije provodi se prema 
odgovarajućim odredbama OTU. 

 
Oznake na kolniku – horizontalna signalizacija – O.T.U. VI; 9-02.1;  9-02.2; 9-02.3 
 

 Dužnost je izvođača radova da za materijale kojima radi oznake na kolniku pribavi dokaze o uporabljivosti i da 
originale dokaza preda nadzornom inženjeru.  

 Kontrola kvalitete obuhvaća: prethodna ispitivanja; tekuća ispitivanja; kontrolna ispitivanja. 
 
Tekuća ispitivanja obuhvaćaju:  
 

 ispitivanje debljine oznaka vlažnog i suhog filma – bez staklenih kuglica – uzimanjem uzorka na probne pločice 
na svakih 5000 m (posebno za središnje i rubne oznake), prema zahtjevima norme HRN Z.S2.240 i HRN 
C.A6.030; 

 ispitivanja izvedenih oznaka u pogledu prometno tehničkih svojstava (trajnost, dnevne i noćna vidljivost, 
skliskost) i odgovarajućih svojstava materijala za njihovu izradu, prema zahtjevima norme HRN Z.S2.240 

 ispitivanja otpornosti materijala oznaka na djelovanje smrzavanja i soli i na temperature od 800°C 

 
Naputak: 
Program danih kontrolnih ispitivanja osigurava Investitor, a Izvoditelj je dužan provoditi program tekućih ispitivanja koji je dužan 
predočiti Nadzornom inženjeru prije početka radova. 
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PRETHODNI I PRIPREMNI RADOVI 

U prethodne i pripremne radove spada iskolčenje trase kanala i građevina prema projektu. 
Ispravna iskolčenja predaju se Izvođaču zapisnički i od tada ih je on obavezan održavati i po potrebi obnavljati o svom trošku. Prije 
otpočinjanja iskopa Izvođač je dužan geodetski osigurati sve glavne točke iskolčenja, položajno i visinski, te odrediti privremene 
repere radi kontrole izvedenih objekata položajno i visinski. 
Prije početka iskopa Investitor mora od svih mogućih vlasnika podzemnih instalacija na projektiranoj trasi zatražiti izlazak na teren i 
obilježavanje njihovih postojećih instalacija na terenu. S time moraju biti upoznati svi sudionici u građenju, Nadzor, Izvođač radova 
i svi ostali. 
U pripremne radove spada primjena odgovarajućih prometnih rješenja na trasi, prema potrebama dinamike radova na pojedinim 
dionicama i u ovisnosti o rangu prometnice na kojoj se obavljaju radovi. 
Slijede radovi koji obuhvaćaju ograđivanje gradilišta, manipulativnih površina i odlagališta materijala, strojeva i opreme. Zatim 
osiguranje susjednih površina i prilaza za vrijeme izvođenja radova, od opasnosti gradilišta i po okolinu opasnih građevinskih i 
ostalih radova. 

 
ZEMLJANI RADOVI I RADOVI NA UREĐENJU OKOLIŠA 

Općenito 

Sve zemljane i slične radove izvesti točno prema projektnoj dokumentaciji i prema odobrenim izmjenama iste. Stranice iskopa 
zasijecati u projektiranom nagibu. Dno kanala isplanirati s traženom točnošću. 
S asfaltiranih ili betoniranih površina najprije se pilom zasijecati rub iskopa i skida površinska obloga, u projektiranoj širini iskopa, s 
potrebnim proširenjem radi završnog popravka asfaltirane površine. 
Svi iskopi izvode se strojevima ili ručno. U blizini postojećih podzemnih instalacija i za fine iskope manjih količina predviđen je 
pažljiv ručni iskop. Iskopani materijal odbacuje se na minimalnu udaljenost od projektiranog ruba iskopa prema opisu stavke. 
Predviđeno je razdvajanje zemljanog od kamenitog materijala odmah prilikom iskopa, za kasniju upotrebu. 
Ukoliko je to posebnim uvjetima građenja uvjetovano, na određenim dijelovima trase sav iskop će se odmah ukrcavati u teretno 
vozilo i odvoziti na privremene ili trajne deponije. Na privremene deponije odvozi se materijal koji je pogodan za ponovno 
zatrpavanje građevnih jama preljeva. 
Ovisno o kategoriji terena i dubini iskopa, mora se izvesti pravilno podupiranje i razupiranje stranica iskopa da ne dođe do 
zarušavanja. Ukoliko pak dođe do zarušavanja iskopa radi nedovoljnog ili lošeg podupiranja, Izvođač je sve dužan sanirati o svom 
trošku. 
Za obavljanje predviđenih radova Izvođač po potrebi mora iscrpsti oborinsku vodu iz kanala ili građevne jame, bez posebne 
nadoknade. 
Zatrpavanja zemljanim materijalom izvoditi u odgovarajućim slojevima uz vlaženje i zbijanje, strojno ili ručno, do tražene zbijenosti, 
koja se mora ispitati. 
Drobljenac ili šljunak koji će se ugrađivati mora biti odgovarajuće kvalitete i veličine. Ugrađivati ga u projektiranoj debljini uz strojno 
ili ručno zbijanje do tražene zbijenosti. 
Sva privremena odlagališta materijala iz iskopa, te kamenog agregata, potrebno je na kraju očistiti i potpuno dovesti u prvobitno 
stanje. 
Svi radovi pa tako i zemljani i slični za prometne površine propisani su “Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama” (dalje: 
OTU). 

 
ŠIROKI ISKOP 

Ovaj rad obuhvaća široke iskope u svim kategorijama materijala koji su predviđeni projektom ili zahtjevom nadzornog inženjera. 
Rad uključuje i utovar iskopanog materijala u prijevozna sredstva. 
Sve iskope treba obaviti prema profilima, predviđenim visinskim kotama i propisanim nagibima po projektu, odnosno po zahtjevima 
nadzornog inženjera. Pri izradi iskopa treba provesti sve mjere sigurnosti pri radu i sva potrebna osiguranja postojećih objekata i 
komunikacija.  
Pri radu na iskopu treba paziti na to da ne dođe do potkopavanja ili oštećenja projektom predviđenih pokosa uslijed čega bi moglo 
doći do klizanja i odrona. Izvođač je dužan da svaki eventualni slučaj potkopavanja ili oštećenja pokosa odmah sanira po uputama 
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nadzornog inženjera i za to nema pravo tražiti odštetu ili naknadu za višak rada ili nepredviđeni rad. Široki iskop treba obavljati 
uporabom odgovarajuće mehanizacije i drugih sredstava, a ručni rad ograničiti na neophodni minimum. Materijali iz širokog iskopa 
mogu biti različitog sastava, pa poprečna i uzdužna odvodnja mora biti u svim fazama rada besprijekorno riješena. Sva voda mora 
se izvesti izvan trupa ceste u pogodne recipijente. Otežani rad kao i zamjena vodom prezasićenog miješanog materijala, čiji su 
uzroci nepravilan rad i loša odvodnja, neće se posebno plaćati. 
Odnos kategorija materijala iz iskopa trebaju odrediti predstavnik izvođača i nadzorni inženjer kroz građevinsku knjigu. 
Rad se plaća po kubičnom metru iskopa u sraslom stanju po jediničnim cijenama iz ugovora, i to odijeljeno za pojedine kategorije 
materijala (“A”, “B”, “C”). 
U jediničnu cijenu uračunani su svi radovi na iskopu materijala s utovarom u prijevozna sredstva, radovi na uređenju i čišćenju 
pokosa od labilnih blokova i rastresitog materijala, planiranje iskopanih i susjednih površina, te izvođač nema pravo zahtijevati bilo 
kakvu dodatnu naknadu za taj rad. 

 
a)   Iskop u materijalu kategorije "A" 

Pod materijalom kategorije “A” razumijevaju se svi čvrsti materijali, gdje je potrebno miniranje kod cijelog iskopa. 
Toj skupini pripadaju sve vrste čvrstih i veoma čvrstih kamenih tala kompaktnih stijena (eruptivnih, metamorfnih i sedimentnih) u 
zdravom stanju, uključujući i moguće tanje slojeve rastresitog materijala na površini, ili takve stijene s mjestimičnim gnijezdima 
ilovače i lokalnim trošnim ili zdrobljenim zonama. 
U ovu se kategoriju ubrajaju i tla koja sadrže više od 50% samaca većih od 0,5 m3, za čiji je iskop također potrebno miniranje. 
Pri radovima na miniranju u ovoj kategoriji materijala izvođač mora raspolagati izvježbanom i kvalificiranom radnom snagom za 
takvu vrstu radova. Projekt miniranja, koji uključuje i “glatko miniranje”, sastavni je dio POG-a, a prije početka radova mora ga 
odobriti nadzorni inženjer. Sve izmjene i dopune tijekom rada mora odobriti nadzorni inženjer. 
Pri svakoj upotrebi eksploziva potrebno je postupati u skladu s odabranom tehnologijom, važećim zakonima i propisima za takve 
radove radi sigurnosti vlastitog gradilišta, opreme, objekata, ljudi i okoliša. Kod miniranja, kao i pri radovima na iskopima, treba 
svesti na minimum utjecaje koji bi prouzročili ometanje prometa, ljudi i okoliša. Ako bi došlo do takvih smetnji, izvođač ih je dužan 
odmah otkloniti o svom trošku. 
Pri radovima treba postaviti svu potrebnu prometnu i sigurnosnu signalizaciju. 
Nakon mišljenja ovlaštene organizacije, kamen iz iskopa bi se mogao rabiti za zamjenu slabog temeljnog tla, izradu nasipa, 
nosivog sloja od drobljenog kamenog materijala, agregat za beton i asfalt. 
Ako se radi o velikim količinama iskopa materijala “A” kategorije i nasipa, predlaže se da se u neposrednoj blizini gradilišta 
organizira postrojenje za preradu i separaciju kamena. 
Nadzorni inženjer mora dati suglasnost na uporabu tog materijala. 

 
b)   Iskop u materijalu kategorije "B" 

Pod materijalom kategorije “B” razumijevaju se polučvrsta kamenita tla, gdje je potrebno djelomično miniranje, a ostali se dio 
iskopa obavlja izravnim strojnim radom. 
Toj skupini materijala pripadaju: flišni materijali, uključujući i rastresiti materijal, homogeni lapori, trošni pješčenjaci i mješavine 
lapora i pješčenjaka, većina dolomita (osim vrlo kompaktnih), raspadnute stijene na površini u debljim slojevima s miješanim 
raspadnutim zonama, jako zdrobljeni vapnenac, sve vrste škriljaca, neki konglomerati i slični materijali. 
Za ovu kategoriju materijala uz rad strojeva potrebno je i određeno miniranje. Međutim, bez obzira na to što je pri iskopu takvog 
materijala opseg miniranja mali, izvođač mora u svemu primjenjivati tehnologiju i sigurnosne mjere kao pri miniranju u čistom 
kamenom materijalu (materijalu kategorije “A”). Pri iskopu materijala osjetljivih na atmosferske utjecaje treba istovremeno osigurati 
utovar materijala, prijevoz do mjesta stalnog odlagališta ili do mjesta ugradnje u nasip, istovar i ugradnju. 
Iskop se do predviđene kote planuma posteljice smije obaviti samo ako materijal nije osjetljiv na utjecaje atmosferilija i ako je tlo u 
zoni posteljice sposobno da podnese gradilišni promet. Ako nije tako, iskop treba obaviti za 0,2-0,3 m iznad predviđene kote 
planuma posteljice, a konačni se iskop obavlja neposredno prije izrade posteljice i kolničke konstrukcije. Materijali iz širokog iskopa 
mogu biti različitog sastava, pa poprečna i uzdužna odvodnja mora biti u svim fazama rada besprijekorno riješena. Sva voda mora 
se odvesti izvan trupa ceste u pogodne recipijente. Otežani rad kao i zamjena vodom prezasićenog miješanog materijala, čiji su 
uzroci nepravilan rad i loša odvodnja, neće se posebno plaćati. 
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c)   Iskop u materijalu kategorije "C" 

Pod materijalom kategorije “C” podrazumijevaju se svi materijali koje nije potrebno minirati, nego se mogu kopati izravno, 
upotrebom pogodnih strojeva - buldožerom, bagerom, ili skreperom. U ovu kategoriju spadala bi: 
− sitnozrnata vezana (koherentna) tla kao što su gline, prašine, prašinaste gline (ilovače), pjeskovite prašine i les, 
− krupnozrnata nevezana (nekoherentna) tla kao što su pijesak, šljunak odnosno njihove mješavine, prirodne kamene 

drobine - siparišni ili slični materijali, 
− mješovita tla koja su mješavina krupnozrnatih nevezanih i sitnozrnatih vezanih materijala. 

U materijalima ove kategorije iskop se obavlja izravno strojevima. Rijanje se u tim materijalima primjenjuje ponekad samo radi 
povećanja učinka strojeva. Izbor vrste strojeva i njihov broj predviđeni su POG-om i odabranom tehnologijom iskopa. 
Iskop je dopušten do dubine 0,2-0,3 m iznad projektirane kote planuma posteljice, a konačni se iskop obavlja tek neposredno prije 
izrade kolničke konstrukcije, osim kod materijala koji nisu osjetljivi na utjecaj vode. 
Ako je iskopani materijal osjetljiv na atmosferske utjecaje, njegovo odlaganje u trupu ceste nije dopušteno, pa se prilikom iskopa 
takvi materijali moraju odmah utovariti, prevesti i ugraditi u nasipe ili istovariti na mjesto stalnog odlagališta. Svi iskopi moraju se 
izvesti prema profilima, kotama i nagibima iz projekta, vodeći računa o svojstvima i upotrebljivosti iskopanog materijala u određene 
svrhe, tj. za izradbu nasipa ili kao građevni materijal za druge korisne svrhe. 
 
 
PRIJEVOZ MATERIJALA 

Rad obuhvaća prijevoz iskopanog materijala svih kategorija od mjesta iskopa, koje može biti u usjeku, rovu ili pozajmištu, do 
mjesta istovara, obično u nasip ili na deponiju. 
Vrsta vozila za prijevoz kao i načini prijevoza mogu biti i različiti s obzirom na kategoriju i količinu materijala, načina iskopa, utovara 
te duljine prijevoza. 
Kapacitet prijevoza treba biti usuglašen s kapacitetom iskopa, ali i s kapacitetom strojeva za nabijanje pri izradi nasipa. Kod 
prijevoza mora se računati s masom materijala u rastresitom stanju zbog ograničene veličine sanduka prijevoznog sredstva, pa 
prema tome treba planirati broj vozila. 
Prijevoz treba biti brz i ekonomičan. 
Prijevozne dužine, po prethodno izrađenim gradilišnim cestama ili cestama javnog prometa po ovim tehničkim uvjetima, dijele se u 
grupe: 

− guranje ili odlaganje do dužine 10 m (obračunato u iskopu) 
− guranje na dužinu 10-60 m 
− guranje na dužinu 60-100 m 
− prijevoz od 100-300 m 
− prijevoz od 300-600 m 
− prijevoz od 600-1500 m 
− prijevoz na dužinu 1500-5000 m 
− prijevoz na dužinu veću od 5000 m. 

Količina prevezenog materijala mjeri se u kubičnim metrima iskopanog sraslog materijala prema projektu i stvarno prevezenog na 
određenu udaljenost. Ako se mora prevesti materijal iz pozajmišta, prijevoz se mjeri po kubičnom metru izrađenog nasipa. 
Plaća se prema ugovorenim jediničnim cijenama za kubični metar prevezenog materijala na određenu prijevoznu dužinu. 

 
Uređenje temeljnog tla 

Ovaj rad obuhvaća sve radove koji se moraju obaviti kako bi se sraslo tlo osposobilo da bez štetnih posljedica preuzme 
opterećenje od nasipa i kolničke konstrukcije i prometno opterećenje (na dijelu ceste u nasipu) odnosno kolničku konstrukciju te 
prometno opterećenje (na dijelu ceste u usjeku). Dubina do koje se uređuje temeljno tlo određena je projektom a iznosi do 30 cm, 
ovisno o vrsti tla.  
Rad se mjeri i obračunava po četvornom metru stvarno uređenog temeljnog tla. 
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Plaća se po ugovorenim jediničnim cijenama u koje je uračunano čišćenje, planiranje, eventualno rijanje tla radi sušenja, vlaženja i 
zbijanje, tj. potpuno uređenje temeljnog tla. 

 
Zamjena sloja slabog temeljnog tla boljim materijalom 

Rad uključuje iskop sloja slabog materijala u temeljnom tlu s odvozom na deponiju te njegovu zamjenu izradom nabijenog 
nasipnog sloja od boljeg materijala. Slabi materijal temeljnog tla zamijenit će se kvalitetnijim materijalom kada se zbog svojstava 
materijala u temeljnom tlu uz odgovarajući način rada ne mogu postići zahtjevi kakvoće iz poglavlja 2-08.1. 
Materijal za zamjenu predlaže izvođač, a odobrava nadzorni inženjer. 
Ako debljina sloja nije određena projektom, određuje se na pokusnoj dionici duljine najmanje 50 m. Na pokusnoj dionici određuje 
se i vrsta strojeva za nabijanje i način njihova rada. 

 
IZRADA NASIPA  

Ovaj rad obuhvaća nasipanje, razastiranje, eventualno potrebno vlaženje ili sušenje te grubo planiranje materijala u nasipu prema 
dimenzijama i nagibima danim u projektu, kao i nabijanje.  
Svaki sloj nasipnog materijala mora biti razastrt vodoravno u uzdužnom smjeru ili nagibu koji je najviše jednak projektiranom 
uzdužnom nagibu nivelete. 
U poprečnom smjeru nasip mora uvijek imati minimalni poprečni pad od 4% u svim fazama izrade. Svaki nasuti sloj mora se 
nabijati u punoj širini odgovarajućim sredstvima za nabijanje. Nabijati treba od nižeg ruba prema višem. Materijal treba navoziti po 
već djelomično nabijenom nasipu po mogućnosti uvijek po novom tragu, tako da se i navoženjem omogući određeno i jednolično 
nabijanje slojeva nasipa.  
S nasipavanjem novog sloja može se započeti tek kada je prethodni sloj dovoljno nabijen i kada je tražena nabijenost dokazana 
ispitivanjem. 
Visina svakog pojedinog razgrnutog sloja nasipnog materijala mora biti u skladu s vrstom nasipnog materijala i dubinskim učinkom 
strojeva za zbijanje. 
U blizini objekta izvođač najčešće treba izmijeniti način rada na nasipanju i nabijanju, jer veliki vibracijski strojevi na upravo 
završenim i starim objektima mogu prouzročiti oštećenja. 
Radovi na izradi nasipa ne smiju se obavljati kada je nasipni materijal smrznut, odnosno kada na trasi ima snijega i leda. 
Ova ispitivanja obuhvaćaju određivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov postupak (Sz) ili određivanje modula 
stišljivosti (Ms) kružnom pločom ∅ 30 cm (ovisno o vrsti materijala) najmanje na svakih 2000 m2 svakog sloja nasipa, te ispitivanje 
granulometrijskog sastava nasipnog materijala najmanje na svakih 8000 m3 izvedenog nasipa.  

 Rad na izradi nasipa od zemljanih miješanih i kamenih materijala obračunava se mjerenjem u kubičnim metrima ugrađenog i 
zbijenog nasipa (2-09.1, 2-09.2 i 2-09.3). 
Plaća se po jediničnoj cijeni u koju su uključeni svi radovi potrebni za izradu nasipa - razastiranje, vlaženje ili sušenje, zbijanje 
slojeva nasipa, planiranje pokosa nasipa, te čišćenje okoline nasipa 

 
a)    Izrada nasipa od zemljanih materijala 

Pod zemljanim materijalima razumijevaju se gline niske do visoke plastičnosti, prašine, glinoviti pijesci i slični materijali, osjetljivi na 
prisutnost vode (dio od materijala obuhvaćen iskopnom kategorijom "C"). 
Ti se materijali zbijaju ježevima, glatkim valjcima na kotačima s gumama i vibropločama. 
Nasip se radi u slojevima orijentacijske debljine 30-50 cm, a stvarna najveća debljina razgrnutog sloja nasipa određuje se na 
pokusnoj dionici, ako ne postoje praksom provjerena iskustva o debljinama slojeva u kojima se materijal može pravilno zbiti 
određenim sredstvima za zbijanje. Pri određivanju pogodnosti zemljanih materijala za izradu nasipa treba prethodno ispitati sve 
materijale iz usjeka i pozajmišta, ako to nije učinjeno u geotehničkom elaboratu, kao i utvrditi svaku promjenu materijala. Treba 
ispitati najmanje dva uzorka za svaku vrstu materijala. 
Materijal za izradu nasipa mora imati takvu granulaciju da je koeficijent nejednolikosti U=d60 /d10 veći od 9.. 
Upotreba materijala kod kojih je U ≤ 9 (na primjer jednoliko granulirani pijesci) također je moguća, ali uz primjenu posebnih 
tehnologija ugradnje (npr. refuliranje). 
Optimalna količina vode mora biti manja od Wopt ≤ 25%. 
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Materijal ne smije imati suhu prostornu masu (po standardnom Proctoru) manju od γd = 1,50 g/cm3 za nasipe visine do 3,0 m, a za 
nasipe više od 3,0 m γd = 1,55 g/cm3. 
Materijal ne smije imati granicu tečenja veću od W2 ≤ 65%. 
Materijal ne smije imati indeks plastičnosti veći od Ip ≤ 30. 
Bubrenje materijala pod vodom nakon četiri dana ne smije biti veće od 4%. 
Proctorov broj  mora iznositi Pb = 0 do 0,20 

 
b)    Izrada nasipa od miješanih materijala 

Pod miješanim materijalima podrazumijevaju se miješani kameni i zemljani materijali, glinoviti šljunci, zaglinjeni kameni drobljenci, 
trošne stijene – škriljci, lapor, flišni materijali i slično, tj. materijali koji su manje osjetljivi na djelovanje vode (većina materijala 
iskopne kategorije “B” i dio materijala iskopne kategorije “C”). 
Ti materijali se nabijaju valjcima. 
Nasipi od ovih materijala se rade u slojevima orijentacijske debljine 30 do 60 cm. 
Materijal za izradu nasipa mora imati takvu granulaciju da je koeficijent nejednolikosti U=d60 /d10 veći od 9. 
Za slojeve nasipa visokih preko 2.0 m na dijelu od podnožja nasipa do visine 2.0 m ispod planuma posteljice potreban modul 
stišljivosti Ms = 35 MPa mjereno pločom φ 30 cm. 
Za slojeve nasipa nižih od 2.0 m i slojeve nasipa viših od 2.0 m u zoni 2.0 m ispod planuma posteljice potreban modul stišljivosti 
Ms = 40 MPa mjereno pločom φ 30 cm. 

 
IZRADA POSTELJICE  

Ovaj rad obuhvaća uređenje posteljice u usjecima, nasipima i zasjecima, tj. grubo i fino planiranje materijala i nabijanje do tražene 
zbijenosti. Posteljicu treba izraditi prema kotama iz projekta. 
Posteljica je završni sloj nasipa ili usjeka ujednačene nosivosti, debljine do 50 cm, ovisno o vrsti materijala. 
Kote planuma posteljice mogu odstupati od projektiranih najviše za ± 3 cm. Poprečni i uzdužni nagibi posteljice moraju biti prema 
projektu. Ravnost se mjeri uzdužno, poprečno i dijagonalno.  
Visina izrađene posteljice dokazuje se nivelmanskim zapisnikom. Ravnost izrađene posteljice mora biti takva da pri mjerenju 
letvom dužine 4 m u bilo kojem smjeru ne smije odstupanje biti veće od 3 cm u kohezivnom materijalu. 
Ispitivanje ravnosti kao i poprečnog pada posteljice obavlja se na svakih 100 m.  
Tek po odobrenju visinskog položaja posteljice pristupa se kontroli postignute zbijenosti. 
Izvođač je dužan rezultate ispitivanja i mjerenja predočiti nadzornom inženjeru koji će, ako rezultati zadovoljavaju, odobriti 
kontrolna ispitivanja i početak izrade kolničke konstrukcije na posteljici. 
Radovi na izradi posteljice od zemljanih, miješanih i kamenih materijala obračunavaju se mjerenjem u četvornim metrima uređene i 
zbijene posteljice (potpoglavlje 2-10.1, 2-10.2. i 2-10.3 ovih OTU). 
Plaća se po ugovorenim jediničnim cijenama u kojima su obuhvaćeni svi radovi potrebni za uređenje posteljice, ovisno o vrsti 
materijala, a prema opisu iz potpoglavlja 2-10.1,    2-10.2 i 2-10.3 ako je posebno iskazan u ugovornom troškovniku, u protivnom je 
uključen u cijenu rada na izradi slojeva nasipa. 

 
Izrada posteljice od miješanih materijala 

Pod miješanim materijalima podrazumijevaju se miješani kameni i zemljani materijali, glinoviti šljunci, zaglinjene kamene drobine, 
trošne stijene - škriljci i lapori, flišni materijali i slično (većina materijala iskopne kategorije "C" i dio materijala iskopne kategorije 
"B"). 
Radovi na uređenju posteljice od miješanih materijala obuhvaćaju planiranje, eventualnu sanaciju manjih površina slabije kakvoće 
boljim materijalom, eventualno potrebno prosušivanje ili vlaženje materijala i zbijanje do propisane zbijenosti. 
Kada je materijal posteljice u usjeku vrlo nehomogen (kamen s ulošcima gline), iskop treba produbiti za 30-50 cm i izraditi sloj od 
homogenog miješanog ili od kamenog materijala. 
Materijal za izradu posteljice od miješanih materijala treba zadovoljavati ove kriterije: 
− koeficijent nejednolikosti U=d60/d10 mora biti veći od 9, 
− maksimalna veličina zrna je 60 mm (dopušta se da 10% zrna bude veličina do 70 mm). 
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Vlažnost materijala ne smije varirati više od ± 2% od optimalne vlažnosti (određene standardnim Proctorovim postupkom). 
Radovi na posteljici ne smiju se obavljati kada je tlo smrznuto, odnosno kada na trasi ima snijega i leda. 
Kriteriji za ocjenu kakvoće posteljice od miješanih materijala jesu ovi: 
− stupanj zbijenosti prema standardnom Proctorovu postupku Sz ≥ 100%, 
− modul stišljivosti mjeren kružnom pločom ∅ 30 cm Ms ≥ 35 MN/m2  

 
Izrada posteljice od kamenitih materijala 

Pod kamenitim materijalima podrazumijevaju se materijali dobiveni miniranjem, kameni drobljenci i šljunci, tj. materijali koji praktički 
nisu osjetljivi na prisustvo vode (materijali iskopne kategorije “A” i dio materijala iskopne kategorije “C”). 
Radovi na uređenju posteljice od kamenitih materijala u usjecima obuhvaćaju izravnanje vrhova stijena, nasipavanje i razastiranje 
izravnavajućeg sloja od čistog sitnijeg kamenog materijala, njegovo planiranje, kvašenje i nabijanje do tražene nabijenosti. 
Kod nasipa od kamenitih materijala završni sloj treba izravnati sitnijim kamenim materijalom. 
Materijal za izradu posteljice mora imati takvu granulaciju da je koeficijent nejednolikosti  U=d60 /d10 veći od 9. Najveća veličina 
zrna je 60 mm (dopušta se da 10% zrna bude do 70 mm). Potreban modul stišljivosti posteljice Ms=40 MPa mjereno pločom φ 30 
cm. 
 
 
KOLNIČKA KONSTRUKCIJA 
Pri izvedbi kolničke konstrukcije  potrebno je pridržavati se u svemu odredbi Općih tehničkih uvjeta za radove na cestama  i 
važećih hrvatskih normi. 

 
NOSIVI SLOJEVI 

U ovom poglavlju OTU propisuju se minimalni zahtjevi kakvoće za materijale, proizvode i radove koji se koriste kod izvođenja 
nosivih slojeva. OTU su pisani na način da su dio ugovora, a da se uvjeti koji se odnose na posebne radove uključe u ugovor kao 
Posebni tehnički uvjeti (PTU).  
Materijali, proizvodi, oprema i radovi moraju biti izrađeni u skladu s normama i tehničkim propisima navedenim u projektnoj 
dokumentaciji. Ako nije navedena niti jedna norma obvezna je primjena odgovarajućih EN (europska norma). Ako se u 
međuvremenu neka norma ili propis stavi van snage, važit će zamjenjujuća norma ili propis. 
Izvođač može predložiti primjenu priznatih tehničkih pravila (normi) neke inozemne normizacijske ustanove (ISO, EN, DIN, ASTM, 
...) uz uvjet pisanog obrazloženja i odobrenja nadzornog inženjera. Tu promjenu nadzorni inženjer odobrava uz suglasnost 
projektanta. Izvođač je dužan promjenu unijeti u izvedbeni projekt. 

 
Nosivi sloj od mehanički stabilizirane drobljene kamene sitneži 

Materijal za izradu nosivog sloja od mehanički stabilizirane drobljene kamene sitneži predviđen je od drobljenog kamenog 
materijala, kontinuiranog granulometrijskog sastava prema uvjetima propisanim OTU. s maksimalnim zrnom krupnoće do 63 mm. 
U nosivi sloj dopušteno je ugrađivati drobljenu kamenu sitnež s kalifornijskim indeksom nosivosti CBR ≥ 80%. 
Minimalna (projektna) debljina nosivog sloja nove kolničke konstrukcije od mehanički stabilizirane drobljene kamene sitneži iznosi 
25 cm. Po potrebi na mejstima izvedbe sendvič kolničke konstrukcije iznad postojećeg asfaltbetonskog zastora kolnika debljine 
ugradbe korigiraju se uz odgovarajuću granulaciju tampona. Ugradnju je potrebno izvršiti odgovarajućim strojevima (valjcima) za 
zbijanje. Visinski položaj nosivog sloja potrebno je izvesti u skladu s projektom, dok je ravnost istoga potrebno ostvariti u skladu s 
odredbama OTU. Zahtijevana najmanja vrijednost modula stišljivosti, ispitana kružnom pločom ∅ 30 cm (prema hrvatskoj normi 
HRN U.B1.046/68) na završnoj površini mehanički stabiliziranog nosivog sloja mora iznositi  Ms = 100 MPa, a stupanj zbijenosti 
mora biti 98% (u odnosu na modificirani  Proctorov postupak). 
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Tehnički uvjeti za asfaltbetonske slojeve 
 
Pripremni radovi 

Prije početka i tijekom radova na izradi asfaltnih dijelova kolničke konstrukcije, potrebno je obnoviti geodetska mjerenja i na taj 
način osigurati os građevine, profile i utvrditi odstupanja podloge u odnosu na projektirane veličine. 
Sve navedene relevantne geodetske točke potrebno je označiti i osigurati na terenu za čitavo vrijeme građenja. Izvođač radova 
dužan je ažurno (svakodnevno) kontrolirati debljine izvedenih asfaltnih slojeva po profilima, projektom zadane uzdužne i poprečne 
padove, te naredni asfaltni sloj prilagoditi zadanom projektu. Prije izvedbe narednog sloja geodetske zapisnike prethodno 
izvedenih slojeva potrebno je dostaviti nadzornom inženjeru na odobrenje i dozvolu ugradnje narednog sloja. 
Pri izvedbi asfaltnih slojeva kolničke konstrukcije  potrebno je pridržavati se odredbi Općih tehničkih uvjeta za radove na 
cestama, Zagreb 2001. (u daljnjem tekstu: OTU/2001.) i važećih normi, te „Razrade tehničkih svojstava i zahtjeva za 
građevne proizvode za proizvodnju asfaltnih mješavina i za asfaltne slojeve kolnika“ HC 2012. god.. 

 
Asfaltna mješavina AC 22 base (BIT 50/70) AG6 M2 – nosivi sloj 

Nosivi sloj od bitumeniziranog drobljenog kamenog materijala AC 22 base (BIT 50/70) AG6 M2 je asfaltni sloj izrađen od 
mješavine kamenog skeleta karbonatnog sastava, punila i cestograđevnog bitumena 50/70 kao veziva, a primjenjuje se pri izvedbi 
projektiranog nosivog sloja novog kolnika debljine d=6 cm.  
Izvođač je prije početka asfaltnih radova  dužan pružiti slijedeće dokaze kvalitete: 

 proizvođačeve izjave o sukladnosti za proizvode koje će primjenjivati u asfaltnim mješavinama za AC 22 base (BIT 
50/70) AG6 M2 s priloženim izvještajima o: 

 stalnoj unutarnjoj kontroli proizvodnje, ispitivanju uzoraka iz proizvodnje prema utvrđenom planu ispitivanja i 
početnom ispitivanju tipa građevnog proizvoda; 

 početnom nadzoru proizvodnog pogona i početnom nadzoru unutarnje kontrole proizvodnje;  

 stalnom nadzoru, procjeni i ocjeni unutarnje kontrole proizvodnje koje mora provesti ovlaštena osoba; 

a sve prema RTSZ i OTU za grupu srednjeg prometnog opterećenja. 
Fizičko - mehanička svojstva ugrađene asfaltne mješavine AC 22 base (BIT 50/70) AG6 M2 ispitana na pokusnom tijelu po 
Marshallovom postupku prema hrvatskoj normi HRN EN 12697-34 moraju odgovarati zahtjevima iz RTSZ i OTU za grupu srednjeg 
prometnog opterećenja. 
Svojstva  ugrađenog nosivog sloja moraju odgovarati zahtjevima iz RTSZ i OTU za grupu srednjeg prometnog opterećenja. 

 
Asfaltna mješavina AC 11 surf (BIT 50/70) AG3 M4 – habajući sloj 
Habajući sloj od asfaltbetona je asfaltni sloj izrađen od mješavine kamenog skeleta  (koristeći frakciju kamenog agregata 0/4 
mm karbonatnog sastava i frakcije 4/8 i 8/11 mm eruptivnog podrijetla), punila i cestograđevnog bitumena 50/70 kao veziva, a 
primjenjuje se kao završni (habajući sloj) debljine  d=4 m. 
Izvođač je prije početka asfaltnih radova  dužan pružiti slijedeće dokaze kvalitete: 

 proizvođačeve izjave o sukladnosti za proizvode koje će primjenjivati u asfaltnoj mješavini za AC 11 surf (BIT 50/70) 
AG3 M4 s priloženim izvještajima o: 

 stalnoj unutarnjoj kontroli proizvodnje, ispitivanju uzoraka iz proizvodnje prema utvrđenom planu ispitivanja i 
početnom ispitivanju tipa građevnog proizvoda; 

 početnom nadzoru proizvodnog pogona i početnom nadzoru unutarnje kontrole proizvodnje; stalnom nadzoru, 
procjeni i ocjeni unutarnje kontrole proizvodnje koje mora provesti ovlaštena osoba; 

a sve prema RTSZ i OTU za grupu srednjeg prometnog opterećenja. 
Fizičko - mehanička svojstva ugrađene asfaltne mješavine AC 11 surf (BIT 50/70) AG3 M4 ispitana na pokusnom tijelu po 
Marshallovom postupku prema hrvatskoj normi HRN EN 12697-34 moraju odgovarati zahtjevima iz RTSZ i OTU za grupu srednjeg 
prometnog opterećenja. 
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Svojstva  izvedenog habajućeg sloja od asfaltbetona AC 11 surf (BIT 50/70) AG3 M4 moraju odgovarati iz RTSZ i OTU za grupu 
srednjeg prometnog opterećenja. 

 
Proizvodnja, prijevoz i ugradnja asfaltnih mješavina 

Izvođač asfaltnih radova mora provoditi vlastiti nadzor cjelokupnog procesa asfaltne tehnologije od proizvodnje do ugradnje 
asfaltnih slojeva. 
Svi mjerni uređaji na asfaltnom postrojenju moraju biti umjereni, a Izvođač mora imati dokaz o umjeravanju od ovlaštene institucije.  
Podobnost asfaltnog postrojenja za izradu asfaltne mješavine dokazuje se izradom radnog sastava. 
Temperatura asfaltnih mješavina na izlazu iz miješalice mora biti određena prema odredbama OTU/2001 i tipu primijenjenog 
bitumena. 
Prijevoz asfaltne mješavine obavlja se kamionima kiperima najmanje korisne mase 20 tona. Svi kamioni moraju za vrijeme 
transporta asfalta biti prekriveni zaštitnim ceradama da ne dođe do hlađenja i onečišćenja asfaltne mješavine. 
Cjelokupna tehnologija proizvodnje, transporta i ugradnje asfaltnih mješavina mora biti kontrolirana i tehnološki usklađena.  
Ugradnja asfaltnih mješavina na gradilištu mora se obavljati pri povoljnim uvjetima (temperatura zraka i podloge mora biti viša od + 
10° C). 
Polaganje asfaltnog sloja na prethodno izvedeni asfaltni sloj može započeti kada je podloga očišćena, suha i poprskana 
bitumenskom emulzijom u količini 0,15 - 0,30 kg/m2, a na staru asfaltnu podlogu u količini od 0,30 – 0,50 kg/m2. 
Prskanje bitumenskom emulzijom izvodi se strojno i mora započeti najmanje 2-3 sata prije polaganja asfaltnog sloja, kako bi voda 
isparila i bitumenski se dio vezao uz podlogu radi bolje prionjivosti asfaltnih slojeva.  
Ugradnja asfaltnog sloja obavlja se finišerom za ugradnju asfaltnih mješavina, koji mora imati opremu za postizanje jednolikog 
stupnja predkomprimacije (min. 88%) i za elektronsko vođenje prema zadanim projektiranim visinama asfaltnog sloja i 
projektiranim poprečnim padovima.   
Sredstva za zbijanje (valjci kombinirani, gumeni i čelični) moraju biti ispravni i u dovoljnom broju da se osigura propisana zbijenost 
asfaltnog sloja. Zbijanje asfaltnog sloja obaviti odgovarajućim valjcima koji moraju biti takvi da rade bez trzaja tijekom rada, a režim 
valjanja podesiti da se osigura propisana zbijenost izvedenog asfaltnog sloja. Gumeni kotači kod kombiniranog ili gumenog valjka 
prije valjanja asfalta moraju biti namazani bornim uljem da ne bi došlo do lijepljenja asfaltne mješavine za plašt kotača. Nije 
dopuštena primjena naftnih derivata.   
Svi uzdužni i poprečni spojevi moraju biti vertikalno odrezani, propisno obrađeni i izvedeni kako bi se izbjegla pojava pukotina. Rub 
uzdužnog spoja prethodno ugrađenog asfaltnog sloja treba vertikalno odrezati rotacijskim nožem priključenim na valjak za završno 
valjanje, ili naknadno rotacijskom pilom za rezanje asfalta, kako bi se dobila ravna površina koju treba premazati špricanjem 
vrućeg bitumena ili nanošenjem odgovarajućih bitumenskih masa u količini 80 -120 g/m1. 
 

 
OSTALI RADOVI I MATERIJALI 
Svi materijali i proizvodi koji se ugrađuju u građevinu trebaju biti kvalitetni i trajni, uz zadovoljenje svih važećih normi, propisa i 
pravila struke. Za sve se upotrebljene materijale provode tekuća i kontrolna ispitivanja, odnosno prilažu atesti isporučitelja. Izvedba 
svih radova treba biti ispravna, kvalitetna i pod stalnim stručnim nadzorom. Za svako odstupanje primijenjenog gradiva ili gotovog 
proizvoda od projekta, potrebna je suglasnost Projektanta i Investitora. 

 
NADZOR 
Za vrijeme izvođenja radova potrebna je stalna nazočnost nadzornog inženjera, kontinuirani geodetski nadzor, te povremeni 
projektantski nadzor. Pregledi i nadzor trebaju osigurati da se radovi završavaju u skladu s ovim Tehničkim uvjetima i zahtjevima 
projektnih specifikacija. 
Nadzor u ovom kontekstu odnosi se i na verifikaciju (potvrđivanje) sukladnosti svojstava proizvoda i materijala koji će se upotrijebiti 
i na nadzor nad izvedbom radova. 
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MJERE U SLUČAJU NESUKLADNOSTI  
Kad nadzor otkrije nesukladnost, treba poduzeti odgovarajuće radnje koje će osigurati uvjetovanu stabilnost i sigurnost 
konstrukcije i zadovoljiti namjeravanu uporabu. 
Kad je nesukladnost potvrđena, treba istražiti sljedeće: 

- utjecaj nesukladnosti na izvedbu i uporabu, 

- mjere potrebne da bi se nesukladni element ili dio konstrukcije učinili prihvatljivima, 

- potrebu zabrane i zamjene nepopravljivog nesukladnog elementa ili dijela konstrukcije. 

Veličina nesukladnosti uvjetovanih svojstava betona utvrđuje se naknadnim ispitivanjima istih svojstava na uzorcima betona iz 
konstrukcijskog elementa prema važećim normama. Ispitivanja se odlukom nadzornog inženjera povjeravaju odgovarajućoj 
ovlaštenoj instituciji. 
Nesukladnost tlačne čvrstoće (postignute i uvjetovane klase) betona rješava se naknadnim ispitivanjem uzoraka betona izvađenih 
iz dijela konstrukcije u koji je ugrađen nesukladni beton. 
Ako su neispravnosti i nesukladnosti zanemarive za izvedbu i uporabu element treba preuzeti. Ako se nesukladnost može 
popraviti, element treba preuzeti nakon popravka. 
Ocjenu sukladnosti elementa nakon popravka trebaju dati nadzorni inženjer i ovlaštena institucija koja je utvrdila veličinu 
nesukladnosti i uvjetovala popravak. Ispravljanje nesukladnosti mora biti u skladu s projektnim specifikacijama i ovim Tehničkim 
uvjetima. 
Dokumentaciju postupka i materijala koji će se upotrijebiti treba prije popravka odobriti nadzorni inženjer. 
 

 

 
Projektant: 

 
Miroslav Jakovčević, dipl.ing.građ. 
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NAČIN ZBRINJAVANJA GRAĐEVNOG OTPADA 

Zahvati koje Izvođač radova mora obavljati za vrijeme izvođenja radova, a u cilju konačnog uređenja okoliša gradilišta po izvedenim 
radovima: 

- Za potrebe izvođenja radova i skladištenja materijala i opreme Izvođač radova mora formirati odgovarajuće deponije i 
zatvorena skladišta na pogodnim lokacijama duž trase. 

- Iskopi kanala obavit će se prema projektnom rješenju. Na većem dijelu trase materijal iz iskopa se može odlagati 
pokraj iskopanog kanala.  

- Iskopani kanali moraju se odgovarajuće ograditi od upada ljudi i vozila. 
- Za prijelaze ljudi i vozila preko otvorenih kanala Izvođač radova mora postaviti privremene mostove i mostiće, 

odgovarajuće nosivosti s propisanim ogradama. Broj, razmještaj i nosivost takvih prijelaza utvrdit će se na gradilištu 
prema uputama Nadzora. 

- Pri izvođenju radova na kanalima voditi računa o okolnim površinama i građevinama da na njima ne nastanu štete. Na 
okolnim površinama ne smije se odlagati nikakav materijal iz iskopa niti otpadni materijal. 

- Prilikom izvođenja radova voditi računa o postojećim podzemnim instalacijama HEP-a, HT-a, Vodovoda i kanalizacije i 
dr. na trasi kanala. 

- Sve postojeće građevine, nadzemne i podzemne instalacije Izvođač radova mora na odgovarajući način zaštititi od 
oštećenja. Po završetku radova privremena zaštita se mora trajno ukloniti. 

Nakon završetka izgradnje potrebno je izvršiti sanaciju okoliša gradilišta u skladu sa projektom, i prema slijedećem : 

- Ukloniti sve privremeno izgrađene objekte koji su služili za skladištenje materijala, alata i opreme, kao i sve objekte koji 
su izgrađeni i korišteni za smještaj i boravak ljudi, za potrebe vođenja gradilišta, ishrane radnika, garderobe i sl. 

- Ukloniti sve privremene priključke gradilišta na komunalne instalacije, kao i privremene elektroenergetske priključke, te 
mjesto radova urediti, očistiti i dovesti u stanje ispravnosti kakvo je bilo prije početka izvođenja radova. 

Sve površine koje su se koristile kao privremeni deponiji materijala, alata, opreme i strojeva, kao i površine koje su oštećene radi 
privremenog deponiranja materijala iz iskopa, potrebno je u potpunosti očistiti i sanirati sva oštećenja nastala na tim površinama. 

Način zbrinjavanja građevnog otpada mora biti u skladu s propisima o otpadu. 

Osnovni propisi iz tog područja su: 

- Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) 

- Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 23/07, 111/07) 

- Pravilnik o gospodarenju građevnim otpadom (NN 38/08) 

Nakon završetku radova gradilište treba očistiti od otpadaka i suvišnog materijala, postupiti prema iznesenom, a okolni dio terena 
dovesti u prvobitno stanje najkasnije u roku od mjesec dana nakon izdavanja uporabne dozvole. 

Sve privremene zgrade, postrojenja i slično koje je izvoditelj radova postavio – izgradio u cilju izgradnje predmetnog objekta dužan 
je ukloniti. 

Ako građenje objekta traje duže od jedne sezone ili se pojedine dionice ceste u potpunosti završe potrebno je sav okoliš na potezu 
gdje su završeni radovi očistiti odnosno dovesti u stanje urednosti. 

Način zbrinjavanja građevnog otpada uskladiti s propisom o postupanju s otpadom.  

Sve uništeno zelenilo – travnjake, raslinje i ostalo izvoditelj radova je dužan dovesti u prvobitno stanje odnosno u stanje prema 
projektu uređenja okoliša. 

 
 

Projektant: 
 

Miroslav Jakovčević, dipl.ing.građ. 
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